
Bilaga 4: Nyckeltalskalkyl investering 2020-06-22

18 330 LOA

Ytor enligt volymstudie dat 2020-05-25 25 270 BTA

Fastighetskostnader: kr kr/BTA notering
Köpeskilling Mark 0 0
Plankostnader 5 000 000 198
Kostnad infrastruktur 15 000 000 594
Anslutningsavgifter 6 071 813 240 265kr/BTA exkl garage

Ledningsomläggningar 0 0 inget behov

Summa fastighetskostnader 26 071 813 1 032

Byggherrekostnader:
Allmänna projektkostnader 8% 44 443 290 1 759

Summa byggherrekostnader 44 443 290 1 759

Projektering:
Projektering 10 % 55 554 113 2 198

Summa produktion 555 541 127 21 984

Budget reserv 20% 111 108 225 4 397

Total projektkostnad (exkl moms) 792 718 567 31 370

Parkeringshus på infartsparkeringen 
med 255 P-platser 102 000 000

Summa inkl P-hus 894 718 567
Merkostnad för evakuering i paviljong 23 400 000 Enligt uppskattning Jesper S.

bokfört värde på 60-talsdel som rivs 22 896 000 Underlag fr Ekonomi på husf, fördelat per m2

Köpeskilling vid mark försäljning 50 000 000
Nytt Bibliotek på annan plats 79 500 000 Tillkommande kostnad

Kostnadsläge juni 2020
Kalkyl grundar sig på nyckeltalskalkyl från WSP 

Alt. 1 Kommunhustomten



Bilaga 4: Nyckeltalskalkyl investering 2020-06-22

Alt. 2. Paradistomten 17 295 LOA

Ytor enligt volymstudie dat 200325 31 390 BTA
exkl bibliotek

Fastighetskostnader: kr kr/BTA notering
Köpeskilling Mark 0 0
Plankostnader 5 000 000 159
Kostnad infrastruktur 15 000 000 478
Anslutningsavgifter 7 063 906 225 265kr/BTA exkl garage

Ledningsomläggningar 17 600 000 561 Enligt tidigare utredning + 10%

Summa fastighetskostnader 44 663 906 1 423

Byggherrekostnader:
Allmänna projektkostnader 8% 52 316 998 1 667

Summa byggherrekostnader 52 316 998 1 667

Projektering:
Projektering 10 % 65 396 247 2 083

Summa produktion 653 962 469 20 833

Budget reserv 20% 130 792 494 4 167

Total projektkostnad (exkl moms) 947 132 113 30 173

Parkeringshus på infartsparkeringen 
samt annan plats med 847 P-platser 338 800 000
Summa inkl P-hus 1 285 932 113

Nytt Bibliotek på annan plats 79 500 000 Tillkommande kostnad

Köpeskillning vid mark försäljning 50 000 000

Huge slipper ett planerat UH -80 000 000 Uppskattat till 60-100Mkr

Bokfört värde på garage som rivs 28 000 000 Uppskattat till 25-30Mkr

Kostnadsläge juni 2020
Kalkyl grundar sig på nyckeltalskalkyl från WSP 
och kompletterad från tidigare utredning.


