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Mark- och genomförandeavtal 

Marmormjölet 9 
 

Följande avtal om marköverlåtelse och genomförande av Marmormjölet 9 i Huddinge 
kommun har ingåtts mellan Huddinge kommun och Hoivatilat AB nedan Parterna:  
 
Kommunen 
Huddinge kommun  
141 85 Huddinge 
Org. nr: 212000-0068 
Nedan kallad Kommunen. 

Exploatören 
Hoivatilat AB 
Svärdvägen 21 
182 33 Danderyd 
Org. nr: 559169-2461 
 
Nedan kallad Exploatören.  
 
Exploateringsområdets avgränsning har markerats med röd begränsningslinje på bifogad 
karta, bilaga 1. 
 
Överlåtelsesområdets avgränsning sammanfaller med Exploateringsområdets avgränsning. 
 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

§1 Bakgrund 

Till grund för detta avtal ligger riktlinjer för markanvisningar i Huddinge godkända av 
kommunfullmäktige den 13 juni 2016, senast reviderade den 30 september 2019, vilka 
Exploatören tagit del av samt detaljplan för Mellansjö, akt 0126K-13507 antagen den 7 april 
2002. 
 
Under våren/sommaren 2020 genomförde Huddinge kommun en markanvisningstävling 
avseende förskola på fastigheten Marmormjölet 9. Ett antal anbud inkom och efter slutförd 
utvärdering föreslogs Hoivatilat AB som vinnare av tävlingen. Samhällsbyggnadsutskottet har 
i september 2020 informerats om förvaltningens förslag till vinnare och har inte haft några 
synpunkter. Syftet med detta avtal är således att genom försäljning av fastigheten 
Marmormjölet 9 till Exploatören möjliggöra byggnation av en förskola i två våningar i 
huvudsaklig överensstämmelse med inlämnat förslag till bebyggelse, se bilaga 2. Byggnaden 
ska uppföras i Miljöbyggnad silver och ska minst uppnå en friyta utomhus om 40 m2 per barn. 

§2 Exploatörens garantier 

I och med undertecknandet av detta avtal garanterar Exploatören att:  
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1. Exploatören har erforderlig befogenhet och behörighet för att ingå detta avtal och att 
detta avtal och alla andra tillhörande dokument som ingås av Exploatören, vid 
verkställande av desamma kommer att utgöra giltiga och bindande förpliktelser för 
Exploatören i enlighet med varje avtalsvillkor och bestämmelse, 

2. Verkställandet av Mark- och genomförandeavtalet och fullgörandet av Exploatörens 
förpliktelser under detta avtal inte kommer att strida mot Exploatörens bolagsordning 
eller något annat för Exploatören grundläggande dokument, 

3. Exploatören har erforderligt kapital för att kunna genomföra exploateringen enligt 
detta avtal. 

§3 Giltighet 

Detta avtal blir för Parterna bindande endast under förutsättning  
- att kommunstyrelsen i Huddinge godkänner detsamma senast 2021-01-31. 
- att Exploatören tecknat hyresavtal med förskoleoperatör enligt §5 senast 2020-12-31. 
- att styrelsen för (Exploatören) godkänner detsamma senast 2020-09-30.  

 
Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten. 
 

§4 Projektets utformning 

Fastigheten Marmormjölet 9 är planlagd för skoländamål i maximalt två våningar. Fastigheten 
är belägen i Mellansjö/Svartvik och avses bebyggas med en förskola. Förskolan ska uppföras 
av Exploatören i huvudsaklig överensstämmelse med inlämnat förslag till bebyggelse. 
 
Exploatören förbinder sig att bebygga kvartersmarken inom Exploateringsområdet i enlighet 
med  
- detaljplanen 
- detta avtal 
- inlämnat förslag till bebyggelse från markanvisningstävling, bilaga 2 
- myndigheters anvisningar och beslut 

§5 Förskoleoperatör 

Exploatören förbinder sig till att, i överensstämmelse med i tävlingsförslaget inlämnad 
överenskommelse avseende planerad förskoleoperatör, Svenska Kunskapsförskolan Koncept 
AB eller bolag inom koncernen, teckna avtal avseende bedrivande av verksamhet med 
Kunskapsförskolan AB på Marmormjölet 9. Detta under förutsättning att erforderliga tillstånd 
erhålles för att få bedriva förskoleverksamhet på platsen. 

MARKÖVERLÅTELSER 

§6 Marköverlåtelser  

Kommunen överlåter till Exploatören med äganderätt fastigheten Marmormjölet 9, nedan 
kallad Överlåtelseområdet. Överlåtelseområdet är utlagt som mark för skoländamål i 
detaljplanen och är markerat med grön begränsningslinje på bifogad karta, bilaga X.  
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§7 Köpeskilling 

Köpeskillingen för Överlåtelseområdet är TREMILJONERÅTTAHUNDRATUSEN 
(3 800 000 :-) KRONOR. 
 
Handpenning om 10 % av preliminär köpeskilling ska erläggas senast vid detta avtals 
undertecknande genom insättning på Kommunens bankgiro 5464-6831 med angivelse om vad 
summan avser. 

§8 Fastighetsbildning 

Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella övriga fastighetsbildningsåtgärder 
(avstyckningar, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras för 
genomförande av detaljplanen. 
 

§9 Tillträde 

Tillträde till Överlåtelseområdet sker dagen efter att bygglovet har vunnit laga kraft. 
 

§10 Köpebrev 

Mot det att Kommunen erhåller föreskriven köpeskilling och köpebrev. 
 

§11 Inteckningar och övriga belastningar 

Kommunen garanterar att Överlåtelseområdet inte besväras av inteckningar eller andra 
belastningar som kan inskränka möjligheten att förfoga över Överlåtelseområdet förutom 
nedanstående: 
 

- Avtalsservitut avseende kraftledning till förmån för Huddinge Transformatorn 2, akt 
D201900188039:1. 

 

§12 Överlåtelseområdets skick 

Överlåtelseområdet har besiktigats av Exploatören. Exploatören äger kännedom om rådande 
mark- och grundförhållanden. Exploatören godkänner dess skick samt förklarar sig med 
bindande verkan avstå från samtliga anspråk på fel eller brister i den förvärvade egendomen 
som Exploatören upptäckt eller bort upptäcka vid besiktning.  
 
Markföroreningar  
Inom Överlåtelseområdet finns inga av säljarna kända markföroreningar. Det finns inget inom 
Överlåtelseområdet som föranleder misstankar för markföroreningar. 
  
Om Exploatören i samband med exploatering av Överlåtelseområdet påträffar 
markföroreningar ska Kommunen inom Överlåtelseområdet, upp till ett maximalt belopp om 
500 000 kr, bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller 
miljö och för att marken ska kunna användas i enlighet med detaljplanens bestämmelser. Om 
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åtgärderna överstiger ovan nämnda belopp ska dessa bekostas av Exploatören. Åtgärderna ska 
vidtas senast 3 månader efter det att markföroreningen påträffats. Som datum för händelsen 
räknas anmälningsdatum till kommunen (miljötillsyn) om markförorening. 
 

§13 Ledningar och rättigheter  

Exploatören ska i samband med den exploatering som detaljplanen medger utan ersättning 
upplåta erforderliga utrymmen för befintliga och tillkommande ledningar inom 
Exploateringsområdet till förmån för respektive ledningshavare. 
 
Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella 
befintliga ledningars läge samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören 
ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom 
Exploateringsområdet.  

ANLÄGGNINGAR 

§14 Utförande av områdesspecifika allmänna anläggningar 

Exploatören projekterar, utför och bekostar inom kvartersmark i Exploateringsområdet: 
- Alla anläggningar inom kvartersmark. 
- Alla erforderliga åtgärder för bullerskydd. 
- Alla erforderliga åtgärder för dagvatten. 

 
Exploatörens ansvar gentemot Kommunen får ej överföras på av Exploatören anlitad 
entreprenör. 

AVGIFTER 

§15 Skatter mm 

Kommunen ska betala räntor och andra kostnader för Överlåtelseområdet som avser tiden 
fram till tillträdesdagen.  
 
Kommunen ska även betala fastighetsavgift/fastighetsskatt för helt kalenderår. På 
tillträdesdagen ska Exploatören betala Kommunen för den del av avgiften/skatten som faller 
på tiden från och med tillträdesdagen till och med utgången av kalenderåret, samt att övrig 
nämnd betalningsskyldighet då övergår på Exploatören med samtidig rätt till avkastning från 
Överlåtelseområdet. 
 
Exploatören ska betala kostnader för lagfart, nya pantbrev och värdeintyg.  

§16 Bygglovsavgifter 

Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt 
Kommunens plan- och bygglovtaxa.   
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§17 Gatukostnadsersättning 

Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, ska Exploatören 
anses ha erlagt gatukostnader ålagda fastigheten enligt den i § 2 angivna detaljplanen. Med 
fastigheten avses alla fastigheter som vid detta avtals undertecknande ägs av Exploatören eller 
som övergår i exploatörens ägo i och med detta avtals undertecknade och är belägna inom 
Exploateringsområdet. 
 
Vad som sägs i föregående stycke gäller inte kostnader för framtida förbättringar eller 
utbyggnader av nya områdesanläggningar eller områdesanknutna anläggningar avseende gator 
och allmänna platser vilka regleras enligt vid aktuell tidpunkt gällande lagar och regler. 
 

BEBYGGELSE 

§18 Parkeringstal 

Exploatören har tagit del av Kommunens trafikstrategi, parkeringsprogram och mobility 
managementplan och ska beakta detta vid planering och genomförande av 
Exploateringsområdet. 

MILJÖ- OCH ENERGI 

§19 Miljöprogram 

Kommunen har antagit ett Miljöprogram som ska vara vägledande för alla verksamheter och 
aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. 
Huvudsyftet med miljöprogrammet är att peka ut riktningen för kommunens miljöarbete fram 
till år 2021. Exploatören ska beakta kommunens Miljöprogram. 

§20 Miljöanpassat byggande 

I enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisning i Huddinge regleras nedan krav för 
miljöanpassat byggande.  
Energieffektivitet  
Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Värmekällan ska tillgodoses genom ett 
miljöeffektivt system såsom exempelvis fjärrvärme.  
Checklista för miljöanpassat byggande 
För att främja att anläggandet av Exploateringsområdet utförs på ett ekologiskt hållbart sätt 
och med minsta möjliga miljöpåverkan har Exploatören arbetat med en checklista avseende 
miljöanpassat byggande. Checklistan utgör ett för parterna ett gemensamt verktyg där 
Exploatören redovisar val, metoder och arbetssätt avseende projektets påverkan på miljön. 
Checklistans kontrollpunkter berör miljöanpassat byggande vid projektering, produktion och 
förvaltning av anläggningar inom Planområdet.  
Exploatören ansvarar för att kontrollpunkterna i checklistan redovisas i enlighet med 
Kommunens rutin för miljöanpassat byggande. Kommunen ansvarar för uppföljning av 
checklistan. Den slutgiltiga uppföljningen av checklistan ska genomföras inför 
bygglovsansökan. 
Certifieringssystem för miljöanpassat byggande 
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Exploatören avser att certifiera bebyggelse inom exploateringsområdet i enlighet med 
Miljöbyggnad silver.  

§21 Dagvatten  

För att uppnå en hållbar dagvattenhantering har Kommunen tagit fram en dagvattenstrategi 
som Exploatören har tagit del av. Syftet är att nå en enhetlig syn på dagvattenhanteringen och 
förtydliga ansvaret. 
 
Dagvattensystemet bör utformas så att utsläpp vid eventuella olyckor lätt kan tas om hand 
genom avstängning av dagvattensystemet för området vid anslutningspunkten, för att 
förhindra spridning av föroreningar. 
 
Samtliga anläggningar för omhändertagande av dagvatten ska utföras och bekostas av 
Exploatören liksom skötsel av dessa. Åtgärderna ska vara utförda senast då någon byggnad 
inom Exploateringsområdet tags i bruk. 

GENOMFÖRANDE 

§22 Tidplan 

Parternas avsikt är att nedanstående överenskommen tidplan ska följas. Tidplanen är 
vägledande för kommande arbeten. Om någon av Parterna bryter mot tidplanen uppstår dock 
inga ersättnings- eller kostnadsskyldigheter för endera parten. Information om eventuella 
avvikelser från tidplanen ska snarast delges den andra parten. En preliminär tidplan är: 
 

- Bygglov för planerad byggnation ska ha erhållits senast 2021-01-31. 
- Startbesked för planerad byggnation ska ha erhållits senast 2021-02-28. 
- Slutbevis för planerad byggnation ska ha erhållits senast 2022-03-31. 

§23 Byggnadsskyldighet 

Det är av stor vikt för Kommunen att de planerade åtgärder som medges i detaljplanen 
genomförs inom rimlig tid. Om exploatören inte inom 12 månader från detta avtals 
undertecknande erhållit startbesked för enligt detaljplanen tillåten byggnation inom 
Överlåtelseområdet i enlighet med i § 1 angivna detaljplan har Kommunen rätt att häva 
överlåtelsen. Om aktuellt bygglov överklagas förlängs denna tidplan i enlighet med detta. 
 
Om kommunen väljer att häva överlåtelsen skall kommunen återbetala vad exploatören erlagt 
som köpeskilling för marken, men ersätter inte ränta eller i övrigt inte några av exploatörens 
kostnader. Detta villkor antecknas i köpebrevet. 

§24 Etableringsplan/APD-plan 

Innan byggnadsarbeten påbörjas ska Exploatören upprätta en 
etableringsplan/arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan), som skriftligen ska godkännas av 
Kommunen (mark- och exploateringssektionen). Denna ska behandla eventuellt nyttjande av 
natur- eller gatumark för uppställning av arbetsbodar, upplag eller dylikt, återställningsarbeten 
efter nyttjandet, skyddande av träd och natur samt stängsel runt byggarbetsplatsen. 
Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska i första hand ske på Exploatörens kvartersmark. 
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Eventuellt nyttjande av Kommunens mark kräver Kommunens medgivande och regleras 
genom särskilt avtal. Nyttjande av allmän platsmark kräver även polistillstånd om inte 
bygglov erfordras. 

§25 Trafikanordningsplan 

Innan byggnadsarbeten påbörjas ska Exploatören upprätta en trafikanordningsplan, som 
skriftligen ska godkännas av Kommunen (stadsmiljöavdelningen). Exploatören ansöker om 
godkännande av trafikanordningsplanen via e-tjänst på kommunens hemsida. Denna ska 
redovisa placering av stängsel runt byggarbetsplatsen, in- och utfartsvägar från arbetsplatsen, 
byggtrafikvägar till och från arbetsplatsen samt var och hur avlastning av gods kommer att 
ske. Planen ska även redovisa åtgärder för framkomlighet och säkerhet för fordons-, gång- 
och cykeltrafik.  
 
Parterna ska före byggstart gemensamt besiktiga vägnätet och naturmarken runt 
Exploateringsområdet. Över besiktningen ska upprättas ett protokoll. Exploatören bekostar 
återställande av eventuella skador på omgivande vägnät som förorsakats av exploateringen 
inom Exploateringsområdet. 

§26 Skyltar 

Exploatören ska sätta upp minst en skylt i syfte att informera allmänheten senast när 
byggområdet hägnas in. Informationen ska levereras med ett personligt tilltal och på så sätt 
bidra till områdets identitet. Informationen ska innehålla en beskrivning om vad som byggs, 
namn på det som byggs, byggperiod och när arbetet beräknas avlutas, om möjligt ska även ev. 
inflyttning anges. Skylten ska ha Huddinge kommuns och Exploatörens logotyp samt hänvisa 
till en webbadress.  
 
Parterna ska gemensamt bedöma behovet om planskiss och/eller faktaruta på skylten. Skylten 
bör vara klottersäkrad och bestå av flera tygvepor eller skyltar bredvid varandra. 
 

ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 

§27 Viten 

Om Exploatören brister i det rätta fullgörandet av Exploateringsavtalet ska Exploatören till 
Kommunen erlägga vite i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till 
betalning omedelbart då vitesgrundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till 
penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 
konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.  
 
Oaktat om rätt till vite föreligger har Kommunen alltid rätt att erhålla ersättning för faktisk 
skada som Kommunen lider på grund av Exploatörens avtalsbrott.  
 

§28 Skadeståndsansvar 

Exploatören är gentemot Kommunen ansvarig för åtgärder som med avseende på detta avtal 
vidtas eller underlåts av Exploatören, anställda hos Exploatören samt av Exploatören anlitade 
entreprenörer och leverantörer. 
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§29 Dröjsmålsränta 

Erläggs inte kapitalskuld på bestämd förfallodag ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 
(1975:635) utgå för tiden från förfallodagen på fordringen tills full betalning sker. 
 

§30 Överlåtelse 

Avtal 
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan att kommunstyrelsen i Huddinge kommuns 
skriftliga godkännande med undantag för bolag inom Hoivatilat AB:s koncern. Exploatören är 
vid överlåtelse fortsatt solidariskt ansvarig för vad som avtalats i detta avtal. Detta gäller även 
överlåtelse i flera led. 
 
Fastighet 
Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal förbinder sig 
Exploatören mot vite om 1 000 000 kr att förbinda den nye ägaren att iakttaga vad som åvilar 
Exploatören enligt detta avtal så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av 
Exploateringsområdet eller del därav. Detta avtal ska bifogas i avskrift. Den nya ägaren ska 
då förbindas att ställa godtagbar säkerhet till Kommunen för åtagandena enligt detta avtal. 
Innan överlåtelse sker ska Exploatören skriftligen underrätta Kommunen (mark- och 
exploateringssektionen). Ska också detta avtal överlåtas på den nya ägaren gäller första 
stycket likväl. Exploatören är vid överlåtelse fortsatt solidariskt ansvarig för vad som avtalats 
i detta avtal. Detta gäller även överlåtelse i flera led. 

§31 Kontaktpersoner 

Kontaktperson för Kommunen är: 
Mark- och exploatering 
Simon Reppling 
08-535 313 28 
Simon.reppling@hudding.se 
 
Lokalplanering 
Jonas Uebel 
08-535 302 47 
Jonas.uebel@huddinge.se 
 
Kontaktperson för Exploatören är: 
Maria Frid 
+46 704 62 44 55 
Maria.frid@hoivatilat.se 
 
Om endera parten byter kontaktperson eller kontaktuppgifter ska den andra parten informeras 
om detta samt komplettera med nödvändig information motsvarande innehållet i denna 
paragraf.

§32 Ändringar 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga för att vara gällande. 
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§33 Tvist 

 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av svensk allmän 
domstol. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 

 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
Ort: Huddinge   Ort: 
Datum:         Datum:  
 
För Huddinge kommun 
 
 
 
……………………………………. 
Charlotta Thureson Giberg 
Mark- och exploateringschef 
 
 
……………………………………. 
Simon Reppling 
Exploateringsingenjör 
 
 

För Exploatören 
 
 
 
…………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………. 
 
 

 
Bilaga 1 Detaljplan med Exploateringsområdet och Överlåtelseområdet markerade.  
Bilaga 2  Inlämnat tävlingsbidrag inklusive planerad byggnation 
Bilaga 3  Överenskommelse med förskoleoperatör 
 
Dnr. KS-2020/1410 /SR 
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Bilaga 1 – Detaljplan med Exploateringsområdet och Överlåtelseområdet 
markerade 



FÖRSKOLAN SOMMARVILLANBilaga 2



Vårt förslag, Förskolan Sommarvillan, 
redovisar svar på de frågor och utmaningar 
som listas i tävlingsunderlaget. Utöver detta har 
vi lagt till viktiga delar som vi anser stärker förslaget. 
Vår ledstjärna har varit en tydlig hållbarhetsprofilering 
som återspeglar kommunens ambitioner om ett miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande. 

Arkitektonisk idé
Den arkitektoniska grundidén har varit att skapa en inbjudande och 
välkomnande byggnad som tar vara på platsens befintliga förutsättningar och 
anpassar sig väl till skalan i den kringliggande villabebyggelsen. Byggnaden kan ses 
som en tolkning av den klassiska villan som genom generationer fått sina tillbyggnader 
i form av separata byggnadskroppar. De externa byggnadsvolymerna hjälper till att ta ner 
skalan på en annars ganska stor byggnad. Förskolan uppförs med naturliga material som låter 
sig åldras med skönhet och värdighet. Placerad på tomten utifrån tidigare lager av historia, befintlig 
växtlighet och väderstreck optimerade för verksamheten. I linje med kommunens övergripande mål, 
återspeglar byggnaden ett hållbart byggande genom en rationell trästomme, robusta material och hög 
arkitektonisk kvalité. Vi tror att god arkitektur skapar mervärden till sin omgivning och ger positiva ringar på vattnet. 
Förskolan blir något för barnen, de närboende och kommunen att vara stolt över.

En byggnad, ett med barnen och naturen.



MARKANVISNINGSTÄVLING - SOMMARVILLAN - FÖRSKOLA MELLANSJÖ/SVARTVIK

3
Platsens förutsättningar och karaktär
Platsen för den nya förskolan ligger i Mellansjö/Svartvik i Huddinge 
Kommun, ca 20 minuters biltur ifrån Stockholms innerstad. Området 
präglas av ett vackert kulturlandskap med lövträd, tallskog och 
grönskande blomsterängar. Förr i tiden var området en odlingsbygd, 
men idag är de flesta betes- och odlingsmarker bebyggda. Trots detta 
kan man se spår av det förflutna, genom kvarstående ängsmarker, 
gårdar och skogar. Till exempel i Orlångens naturreservat, ett stenkast 
ifrån förskolans tomt. 
Tomten för förskolan ligger norr om Ågestavägen, bara ett par 
hundra meter ifrån Magelungens strandkant. Väster om tomten 
öppnar landskapet upp sig mot åkermarker som inramas av en tät 
blandskog och förenas med naturreservatet i syd. Tomten erbjuder 
en nära koppling till naturen och bästa möjliga förutsättningar för en 
förskoleverksamhet med det gröna i fokus. 

Hoivatilats vision och mål
Hoivatilats förskolor byggs alltid med omtanke och högt ställda krav 
på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, med en tydlig mål- och 
visionsbild utifrån dessa punkter:
• Förskolor för alla.
• Barnet och dess utveckling i fokus.
• Stimulerande och pedagogiska gårdsmiljöer.
• Arkitektur anpassad efter platsen och dess omgivningar.
• Sunda och miljövänliga materialval, hållbara över tid.
• Digitala verktyg för optimering och kvalitetssäkring.
• Miljöbyggnad 3.0– nivå silver.

Hus att växa i, hus med hjärta – helt enkelt!
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1. Angöring & parkering
2. Parkering
3. Sopprum, kompost & odlingsyta
4. Förråd
5. Barnvagnsförråd
6. Cykelparkering
7. Bollplan
8. Äng
9. Lek
10. Samlingplats

1:100 (A3)Situationsplan

0 25m0

Nr.
1
2
3
4
5 
6
7
8
9
10

Funktion
Angöring & parkering
Parkering
Sopprum, kompost & odlingsyta
Förråd
Barnvagnsförråd
Cykelparkering
Bollplan
Gungor
Lekyta
Samlingsplats/kulle

Odlingsyta
I förskolegårdens nordvästra del placeras växtbäd-
dar för odlingsaktivitet, där barnen får odla och följa 
säsongernas skiftningar i trädgården. Barnen sår och 
skördar förskolans egna kryddor, sallad och rotfrukter  
och får på det sättet en större medvetenhet om vart 
maten kommer ifrån. I förbindelse till växtbäddarna
anordnas komposthantering och miljörum som en
del i lärandet om odling, återvinning och hållbarhet.

Vattenlek
Regnvatten från byggnadens tak samlas upp i sto-
ra tunnor som sedan kan användas till att vattna 
odlingsbäddarna eller vattenlek. Genom vattenlek 
stimuleras barnen till samspel, turtagning och kom-
munikation. Vattnet vävs också naturligt in i den 
pedagogisk verksamheten och skapar grund för 
samtal om naturens kretslopp och miljön.

Samlingsplats/Kulle
För att ge barnen tillgång till kuperad mark arrang-
eras små kullar/pulkabackar på förskolegårdens 
mark. Kullarna förses med bänkar, vilket skapar sam-
lingsplatser för verksamheten.  

Parkering
Vi föreslår att parkering av bilar sker i tomtens nord-
västra och sydvästra hörn, längs med svartviksvägen 
och den nyanlagda gatan, för att på så sätt undvika 
att ta in mer biltrafik i bostadsområdet.  

Varutransport
Tunga varutransporter och sophantering sker vid för-
skolans parkering. 

SITUATIONSPLAN/GÅRDSMILJÖ - SKALA 1:500 (A3)
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11,6 m2
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Vila/ateljé
11,6 m2

A
A

BB

Plan 1, Entréplan 1:100 (A3)

Entré
Entrén utformas som ett vindfång och 
hjälper till att hålla ett jämnt klimat inne 
i byggnaden och förhindra värmeförlus-
ter vintertid. I Entrén ryms verksamhetens 
torkskåp, vilket gör dem lättåtkomliga 
ifrån gården och förhindrar att blöta 
och smutsiga kläder kommer upp till 
avdelningarna. 

Hall
Hallen bildar en genomgående axel 
genom byggnaden och är en historisk 
blinkning till den väg som förut gick rakt 
genom tomten på precis den platsen. 
Med glaspartier i båda ändarna förs 
ljus längst in i byggnaden och skapar 
ökad orienterbarhet och utblickar mot 
omgivningarna.

Matsal/Multihall
I byggnadens östra del ligger den generö-
sa matsalen, som rymmer förskolans barn i 
två sittningar. Rummet har ljusinsläpp ifrån 
två väderträck. Genom en dörr har man 
direkt åtkomst till gården utanför, vilket 
möjliggör att matsalen flyttas ut under 
sommartid. Där placeras bord med mö-
jligheter att spänna upp solsegel, för att 
erbjuda barnen sittplatser i skugga. 
Genom sin storlek blir salen flexibel och 
möjliggör aktiviteter som kräver mer plats, 
t.ex. ateljéverksamhet, gymnastik och lu-
ciafirande.
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Plan 2, Övreplan 1:100 (A3)

Hemvist & Vila/Ateljé
Förskolan rymmer 84 barn på 7 avdelnin-
gar - 12 barn per avdelning. Varje 
avdelning delas upp i två rum, hem-
vist och vilorum/ateljé. Genom stora 
glaspartier över hörn får varje avdelning 
ett generöst ljusinsläpp och god utblick 
över den omkringliggande naturen. 

WC/Skötrum
Förskolan toaletter placeras i anslutning 
till avdelningarna. I småbarnsavdelnin-
garna har personal direkt insyn ifrån 
skötbord till hemvist och vilorum, på så 
sätt kan de ha god uppsikt över barnen.

Fläktrum
Fläktrum placeras på vindsplan och nås 
via trapphuset. Tillsammans med solpan-
elerna bidrar ett FTX-system ihopkopplat 
med en luft/vatten-värmepump till att 
minimera husets driftkostnader och ekol-
ogiska fotavtryck.
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Naturliga material & träkonstruktion
Vårt förslag möter väl de högt ställda krav 
på hållbarhet och användning av naturliga 
material, som kommunen ställer. Med den 
bakgrunden anser vi att förslaget kan bli en 
del av kommunens positionering för ett mil-
jömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart 
stadsbyggande. 
Byggnaden är tänkt att uppföras i en pre-
fabricerad trästomme, med en lockläkt-
fasad, målad i grön slamfärg. Byggnadens 
symmetriskt sammanhållna huvudvolym 
med sina externa utbyggnader för tankar-
na till en villa av klassiskt snitt. Trä är levande 
och till skillnad från plast- och oljefärger lever 
slamfärg med sitt underlag. Den låter träet 
andas och följer träets naturliga rörelser i 
sol, regn, snö, värme och kyla. Utöver sina 
tekniska kvaliteter, är det en färg som väck-
er tankar och minnen hos de flesta. Färgen 
tillsammans med byggnadens utformning 
och materialval blir en viktig länk i anpass-
ningen till omkringliggande bebyggelse och 
omgivningarna.

Solpaneler
På takets syd- och västsida placeras solceller 
som producerar den energi som används 
till byggnadens olika system. Byggnadens 
placering och orientering gör att solpanel-
erna producerar optimalt med energi den 
tiden på dygnet som förskolan är i bruk.

FASAD SÖDER FASAD ÖST

FASAD NORR FASAD VÄST

SEKTION BB SEKTION AA
Borgmästarvillan, Äppleviken, Bromma. 
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Nr.
1
2
3
4
5 
6
7

Funktion
Angöring & parkering
Cykelparkering
Källsortering
Kompost
Odlingsyta
Hårdgjord yta
Förråd

ANGÖRING - SKALA 1:200 (A3)

0 10m

Angöring
Varutransporter och sophantering sker vid per-
sonalparkering längs med Svartviksvägen. Från 
parkering går en hårdgjord yta till soprum/käll-
sortering och varumottag vid förskolans kök. 

Soprum/källsortering, trädgårdslandet och 
komposthanteringen inhägnas av ett stäng-
sel med grindar, på så sätt kan man begränsa 
barnens tillgång till ytan, till tider av dagen då 
inga transport sker. På det sättet uppnås en 
säker plats för barnen att lära sig om odling, 
miljö och återvinning.
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BYA

Friyta för barn

Angöring

1:100 (A3)Ytor

0 25m

YTOR - SKALA 1:500 (A3)

0

Yta
BYA 
Friyta barn
Angöring

BTA
LOA

401,2 m2 

3531,6 m2 / 86 barn = 42 m2/barn
404,4 m2

681 m²
625 m²



Erbjudande
▪ Hoivatilat AB är intresserade av markanvisning för ”Förskola Mellansjö” för byggnation och

förvaltning av förskolan avseende 84 barn med tillhörande gård och friytor. Operatör av

förskolan blir Kunskapsförskolan.

▪ Den aktuella markanvisningen är beläget i området Mellansjö/Svartvik och närheten till

Naturreservatet kring Orlången och Ågestasjön. Området består främst av

småhusbebyggelse, men kännetecknas även av sina viktiga natur – och friluftsvärden. Bl.a.

golfbana, ridhus, skid-och löparspår m.m. Den aktuella fastigheten är 4300 kvm och får

enbart bebyggas för skoländamål i högst två våningar. Kommunen har beslutat om att

denna markanvisning avser en förskola. Byggnaden ska uppföras i enlighet med

detaljplanens bestämmelser och Huddinge kommuns övriga riktlinjer.

▪ Erbjudandet avser fastpris om 3,8 MSEK

Bilaga 3
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