

## Bilaga 2 - Kostnadsunderlag till gatukostnadsutredning

<b>ANLÄGGNING VÄG (entreprenadkostnad, projektering, byggledning m.m)</b>	
<b>Nya gator</b>	
Lastarevägen Ny	13 700 000,00 kr
Ny Industriväg	23 330 000,00 kr
Upplagsvägen Ny	13 160 000,00 kr
Korsning Lissmavägen	3 270 000,00 kr
<b>Befintliga gator</b>	
Lagervägen	26 420 000,00 kr
Lastarevägen Befintlig	5 530 000,00 kr
Upplagsvägen Befintlig	19 100 000,00 kr
Infartsvägen	24 880 000,00 kr
GC väg	5 780 000,00 kr
<b>Allmänna åtgärder</b>	
	35 570 000,00 kr
<b>Avdrag utgående gång- och cykelbanor</b>	
	- 9 240 000,00 kr
<b>Påslag</b>	
Risk (10%)	16 150 000,00 kr
<b>Summa anläggning väg</b>	<b>177 650 000,00 kr</b>
<b>Övriga kostnader</b>	
Markintrång ersättning	2 500 000,00 kr
Marksanering allmän plats	9 400 000,00 kr
Släntintrång/Tomtanläggningar	1 050 000,00 kr
Förrättningskostnader	1 500 000,00 kr
Projektledning	1 060 000,00 kr
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>15 510 000,00 kr</b>
<b>TOTAL KOSTNAD</b>	<b>193 160 000,00 kr</b>