
Bilaga 2 - Kostnadsunderlag och fördelningsgrund 

Anläggningar Anläggningstyp Körbana bredd [m] Längd [m]

Gata 01 (Svartdalsvägen, 

Dorfsvägen, ny gata, Svartviksvägen) Huvudgata 7 1 361

Gata 02 (Kristinelundsvägen, 

Dorfsvägen) Lokalgata 5,0 634

Gata 03 (Kristinelundsvägen) Lokalgata 3,5 243

Gata 04 (Runhällsvägen) Lokalgata 3,5 314

Gata 05 (Grindvägen) Lokalgata 5,5 231

Gata 06 (Campingvägen) Lokalgata 4,5 251

Gata 07 (Mobackavägen) Lokalgata 5,0 352

Gata 08 (Karljansvägen) Lokalgata 4,5 201

Gata 09 (har utgått)

Gata 10 (Berghällsvägen) Lokalgata 4,5 229

Gata 11 (Eriksvägen, ny gata) Lokalgata 4,5 440

Antal [st] Area [kvm]

Dagvattenanläggning 2 500

Mötesplats Lekplats/park 3 000

Flytt av nätstation 1

Kostnadspost Delar Omfattning Summa

Entreprenadkostnader

Gatuanläggning, 

dagvattenanläggning, 

mötesplats, flytt av 

nätstation

Entreprenad, 

arbetsplatsomkostnader, 

tjänstemän, 

detaljeringspåslag, 

entreprenörsarvoden, 

riskpåslag, 

indexuppräkning 107 540 000 kr    

Byggherrekostnader

Systemhandling, 

gatukostnadsutredning, 

byggherretid i 

genomförandeskede, 

projekt- och byggledning 

i genomförandeskede

Projektering, intern tid, 

värderingsutlåtande, 

kalkyl mängdrapport, 

projektledning, 

kostnadsstyrning, 

administration, riskpåslag 21 145 000 kr      

Inlösenkostnader och 

intrångsersättningar

Markavträde, 

släntintrång 10 138 000 kr      

Ersättningskostnader 

tomtanläggningar och 

fastighetsanpassningar 3 492 500 kr        

Förrättningskostnader

Gränsutredning, 

fastighetsbestämning, 

fastighetsbildning, 

särskild 

gränsutmärkning 5 493 000 kr        

Totalsumma att fördela 147 808 500 kr    



Fördelningsgrund

Antal Andel Delar totalt Per fastighet Totalt

Befintliga fastigheter  (friliggande 

en- eller tvåbostadshus) 89 0,50 45            500 000 kr       44 500 000 kr 

Tillkommande fastigheter 

(friliggande en- eller tvåbostadshus) 36 1,00 36         1 000 000 kr       36 000 000 kr 

Tillkommande fastigheter 

(grupphus) 32 0,80 25,6            800 000 kr       25 600 000 kr 

Tillkommande fastighet  (skola) 14 0,40 6         5 600 000 kr 

Jämkning huvudgata 10%       14 654 458 kr 

Kommunal investering 15%       21 454 042 kr 
Summa 171 111,7     147 808 500 kr 


