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Markanvisningsavtal 
Nytorp 4:7 LSS-boende

Följande markanvisningsavtal om marköverlåtelse och genomförande av Nytorp 4:7 LSS-boende 
i Huddinge kommun har ingåtts mellan Huddinge kommun och Huddinge Samhällsfastigheter 
AB nedan Parterna: 

Kommunen
Huddinge kommun 
141 85 Huddinge
Org. nr 212000-0068
Nedan kallad Kommunen.

Exploatören
Huddinge Samhällsfastigheter AB
Box 1143
141 24 Huddinge
Org nr 556536-9666
Nedan kallad Exploatören.

Planområdets preliminära avgränsning har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, 
bilaga 1. Planområdet avses motsvara en framtida gräns för detaljplan och är därför preliminär 
och ska definieras under kommande planarbete.
Exploateringsområdets preliminära avgränsning har markerats med grön begränsningslinje på 
bifogad karta, bilaga 2. Exploateringsområdet avser all framtida kvartersmark inom det framtida 
Planområdet samt allmänplatsmark som behöver byggas ut i samband med projektet och som 
regleras i avtalet. Exploateringsområdet ska definieras under kommande planarbete.
Överlåtelsesområdets preliminära avgränsning har markerats med lila begränsningslinje på 
bifogad karta, bilaga 3. Överlåtelseområdets avgränsning beror på detaljplanens utformning och 
är därför preliminär och ska definieras under kommande planarbete.

INLEDANDE BESTÄMMELSER

§ 1. Bakgrund
Till grund för detta avtal ligger riktlinjer för markanvisningar i Huddinge godkända av 
kommunfullmäktige den (2016-06-13) och reviderade 2017-11-06 vilka Exploatören tagit del av.

Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för 
Planområdet, samt för att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen och 
förutsättningarna för en eventuell framtida överlåtelse av mark mellan Parterna. 
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Dåvarande Social- och äldreförvaltningen har av dåvarande Huge beställt uppförande av ett LSS-
boende, varför Huge vidare kontaktat kommunen och efterfrågat mark. En inventering av 
lämpliga tomter gjordes under vintern 2017/2018. Fastigheten Nytorp 4:7 i Trångsund ansågs 
mest lämplig och har föreslagits för genomförande av planändring i syfte att möjliggöra 
uppförande av ett fristående LSS-boende. Enligt Huddinge kommuns markanvändningskarta i 
”Översiktsplan 2030” är det aktuella området markerat som ett primärt förtätnings- och 
utbyggnadsområde.

Exploatören ämnar uppföra ett fristående LSS-boende för kommunal drift på den 1920 kvm stora 
kommunalägda fastigheten Nytorp 4:7. Boendet ska bestå av sex lägenheter.

§ 2. Giltighet
Detta avtal blir för Parterna bindande endast under förutsättning 
- att Huddinge kommunstyrelse godkänner detsamma senast 2020-06-30 
- att Exploatören godkänner detsamma senast 2020-03-17

Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten.

§ 3. Markanvisning 
I och med detta avtals godkännande får Exploatören ensam förhandla med Kommunen om en 
exploatering inom Exploateringsområdet. Förhandlingen ska ske med utgångspunkt från de 
förslag som Exploatören har lämnat in till Kommunen, se bilaga 4 och 5. 

Föreslagen byggnad är en tvåplansbyggnad, suterränghus, med sex lägenheter på ca 40 m2 samt 
allrum, personalrum och gemensamt kök. Inom fastigheten ska även förråd, miljörum och 
parkering rymmas. Föreslagen placering beaktar befintlig topografi och växtlighet i tillräcklig 
utsträckning.

§ 4. Detaljplan
För Planområdet gäller detaljplan för Trångsund (0126K-105), antagen 1941-12-19. För 
Exploateringsområdet medger planen användningen bostäder i två plan.  Detaljplanens 
genomförandetid har gått ut. Gällande planbestämmelser hindrar uppförande av LSS-boende då 
det ej är tillåtet att uppföra fler än ett kök i byggnaden samt att huvudbyggnaden som uppföres i 
två våningar ej får vara större än 100 kvadratmeter. En ändring av detaljplan krävs därför för att 
möjliggöra uppförandet av LSS-boendet. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska 
upprättas för att pröva om Exploateringsområdet kan planläggas för att möjliggöra LSS-boende. 

Kommunen ombesörjer framtagandet av detaljplan för Planområdet. Exploatören ersätter 
Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan och erforderliga 
utredningar för Planområdet i enlighet med det plankostnadsavtal som Kommunen ska teckna 
med Exploatören. 
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MARKÖVERLÅTELSER

§ 5. Marköverlåtelser 
Försäljning av mark
Exploatören ska i samband med att ny detaljplan antas, erbjudas att förvärva Kommunens mark, 
som i den nya detaljplanen utläggs som kvartersmark, nedan kallat Överlåtelseområdet, se 
områden markerat i lila på bilaga 3. Ersättningen för Överlåtelseområdet ska värderas under 
planarbetet till aktuellt marknadsvärde och regleras i mark- och genomförandeavtalet. 
Kommunen beställer värderingen. Ersättningen ska omräknas med konsumentprisindex 
(totalindex) från månad för utförd värdering till datumet för ersättningens erläggande. 
Ersättningen ska dock lägst uppgå till det belopp som ersättningen värderats till.

§ 6. Fastighetsbildning 

Kommunen ansöker om fastighetsbildning för genomförandet av marköverlåtelser enligt 
efterföljande mark- och genomförandeavtal. Kommunen ska då åta sig samtliga 
förrättningskostnader som syftar till att genomföra markanvisningen och de åtgärder som avser 
överföring av markområde till Kommunens fastighet.

Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella övriga fastighetsbildningsåtgärder 
(avstyckningar, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras för 
genomförande av detaljplanen.

ANLÄGGNINGAR

§ 7. Allmänna anläggningar
Exploateringen av Planområdet kommer medföra behov av utbyggnader av områdesspecifika 
allmänna anläggningar. Som områdesspecifika allmänna anläggningar räknas t ex anläggning av 
trottoar längs med Mörtviksvägen och övergångsställe för ökad framkomlighet till busshållplats 
från fastigheten. Exploatören ska stå för de faktiska kostnaderna för de områdesspecifika 
anläggningarna som ingår i Exploateringsområdet. De områdesspecifika infrastrukturkostnaderna 
ska vidare regleras i mark- och genomförandeavtalet. 

AVGIFTER

§ 8. Plan- och bygglovsavgifter
Då Exploatören bekostar Planområdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska 
Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens plan- och bygglovtaxa i samband 
med bygglovprövning.

Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovsavgift enligt 
Kommunens plan- och bygglovtaxa.  

§ 9. Ledningar
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Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Planområdet 
betalas av Exploatören.

Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella 
befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. 
Exploatören ska bekosta eventuell flytt av ledningar till följd av utbyggnad inom Planområdet. 
Om flytt av ledningar även behövs utanför Planområdet som beror på utbyggnad inom 
Planområdet ska Exploatören bekosta dessa. 

BEBYGGELSE

§ 10.  PARKERINGSTAL 

Exploatören har tagit del av Kommunens trafikstrategi, parkeringsprogram och mobility-
managementplan och ska beakta detta vid planering och genomförande av Exploateringsområdet. 
Kommunen erbjuder möjlighet till flexibla parkeringstal vid nybyggnation av bostäder och 
verksamheter. Det slutgiltiga parkeringstalet bestäms efter en sammanvägd bedömning av 
Planområdets geografiska läge samt de åtgärder Exploatören åtar sig att genomföra. Aktuella 
åtgärder enligt ovan regleras vidare i kommande genomförandeavtal enligt § 19. 

MILJÖ- OCH ENERGI

§ 11. Miljöprogram 
Kommunen har antagit ett miljöprogram som ska vara vägledande för alla verksamheter och 
aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Huvudsyftet 
med miljöprogrammet är att peka ut riktningen för kommunens miljöarbete fram till år 2021. 
Exploatören ska beakta kommunens miljöprogram. 

§ 12. Miljöanpassat byggande
I enlighet med Kommunens riktlinjer för markanvisningar regleras nedan krav för miljöanpassat 
byggande.
Energieffektivitet 
Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Värmekällan ska tillgodoses genom ett miljöeffektivt 
system såsom exempelvis fjärrvärme. 
Checklista för miljöanpassat byggande
För att främja att anläggandet av Exploateringsområdet utförs på ett ekologiskt hållbart sätt och 
med minsta möjliga miljöpåverkan ska Exploatören arbeta med en checklista avseende 
miljöanpassat byggande. Checklistan utgör ett för parterna gemensamt verktyg där Exploatören 
ska redovisa val, metoder och arbetssätt avseende projektets påverkan på miljön. Checklistans 
kontrollpunkter berör miljöanpassat byggande vid projektering, produktion och förvaltning av 
anläggningar inom Planområdet. 
Exploatören ansvarar för att kontrollpunkterna i checklistan redovisas i enlighet med 
Kommunens rutin för miljöanpassat byggande. Kommunen ansvarar för uppföljning av 
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checklistan och arbetskostnaden för detta regleras genom det plankostnadsavtal som ska tecknas 
med Kommunen.

§ 13. Dagvatten
Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid 
planering och utbyggnad av Exploateringsområdet. Dokumentet ger vägledning i arbetet med 
dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Huddinge kommun. Om Kommunen anser att 
dagvattenutredning behövs ska Exploatören bekosta sådan, kostnaden regleras i 
plankostnadsavtalet.

§ 14. Buller
Om Kommunen anser att bullerutredning behövs ska Exploatören bekosta sådan, kostnaden 
regleras i plankostnadsavtalet.

§ 15. Ekologisk kompensation 
I alla exploateringsprojekt ska det utredas om miljömässiga funktioner berörs av den planerade 
exploateringen och eventuellt hur dessa ska hanteras genom ekologisk kompensation. Studie och 
utredning för ekologisk kompensation tas fram av Kommunen parallellt med framtagandet av 
detaljplanen. Exploatören ska bekosta utredningen vilket hanteras i plankostnadsavtalet. I 
genomförandeavtalet ska åtgärderna specificeras vilka Exploatören ska bekosta. Parterna ska 
gemensamt överenskomma om vem som ska utföra åtgärderna.

§ 16. Markföroreningar 

Exploatören ska inom Exploateringsområdet och Överlåtelseområdet utföra och bekosta 
nödvändiga utredningar om förekomst av markförorening och vid behov även utföra och bekosta 
de efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön och för att marken 
ska kunna användas i enlighet med detaljplanens bestämmelser. Inom kvartersmark för annat än 
enskilt bebyggande har Kommunen motsvarande ansvar enligt ovan. Frågan regleras vidare i 
genomförandeavtalet.

GENOMFÖRANDE

§ 17. Tidplan
Till genomförandeavtalet ska Parterna gemensamt ta fram en tidplan. Tidplanen ska visa på 
viktiga tidpunkter och händelser efter det att detaljplanen vunnit laga kraft för genomförande 
av detaljplanen. 

Byggnadsskyldighet
Det är av stor vikt för Kommunen att de planerade åtgärder som medges i detaljplanen 
genomförs inom rimlig tid. Kommunen avser därför att ställa krav på att avsedd byggnation 
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startat inom 18 månader från genomförandevatalets undertecknade annars ska 
marköverlåtelsen hävas. 

§ 18. Vegetation
Vid planering och projektering av bebyggelse ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. 
 

§ 19. Mark- och genomförandeavtal 
I samband med antagandet av ny detaljplan för Planområdet ska ett mark- och genomförandeavtal 
tecknas mellan Parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt § 5 och genomförandet av 
detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan 
avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då mark- och genomförandeavtalet för Planområdet är 
giltigt upphör detta markanvisningsavtal att gälla i sin helhet.

§ 20. Vitesförelägganden
I mark- och genomförandeavtalet avses avsteg från särskilda paragrafer vitesläggas. Summorna 
för respektive vite fastläggs i genomförandeavtalet. Exploatören ska ställa säkerhet för vite och 
allmänna platser.

ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER

§ 21. Avtalets upphörande
Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om
- Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast 2022-06-22
- Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft
- Kommunen inte fattar beslut att godkänna mark- och genomförandeavtal enligt § 19 senast 

2022-06-22 
- Beslut om godkännande av mark- och genomförandeavtal inte vinner laga kraft

Därvid ska Exploatören svara för samtliga kostnader enligt § 4 samt även för andra av 
Exploatören nedlagda kostnader i projektet. 

§ 22. Överlåtelse
Avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan Huddinge kommuns kommunstyrelses skriftliga 
godkännande. 

Fastighet
Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska Exploatören förbinda 
den nye ägaren att iaktta vad som åvilar Exploatören enligt detta avtal, så att detta blir gällande 
mot varje kommande ägare av Exploateringsområdet eller del därav. Detta avtal ska bifogas i 
avskrift. Innan överlåtelse sker ska Exploatören skriftligen underrätta Kommunen genom Mark- 
och exploateringssektionen. Ska också detta avtal överlåtas på den nya ägaren gäller första 
stycket likväl.
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§ 23. Kontaktpersoner
Kontaktperson för Kommunen är:

Mark- och exploateringssektionen
Amra Imamovic
08 535 313 82 
amra.imamovic@huddinge.se

Kontaktperson för Exploatören är:
Huddinge Samhällsfastigheter AB
Ellen Björk
08 535 329 25
Ellen.Bjork@husf.se

Om endera parten byter kontaktperson eller kontaktuppgifter ska den andra parten informeras 
om detta samt komplettera med nödvändig information motsvarande innehållet i denna 
paragraf.

§ 24. Ändringar
Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga för att vara gällande.

§ 25. Tvist
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.

_________________________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Ort: Ort:
Datum: Datum: 

För Huddinge kommun För Huddinge Samhällsfastigheter AB 

………………………….. …………………………..
Charlotta Thureson Giberg Henrik Örneblad
Mark- och exploateringschef VD
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………………………….. …………………………..
Amra Imamovic Ellen Björk
Exploateringsingenjör Projektutvecklare

Bilagor:
Bilaga 1: Karta över planområdet
Bilaga 2: Karta över exploateringsområdet 
Bilaga 3: Karta över överlåtelseområdet
Bilaga 4: Skisser från Exploatören 2019-04-09.
Bilaga 5: Skisser från Exploatören 2019-04-29. 
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Bilaga 1: Karta över planområdet markerat med röd begränsningslinje 
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Bilaga 2: Karta över exploateringsområdet markerat med grön begränsningslinje
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Bilaga 3: Karta över överlåtelseområdet markerat med lila begränsningslinje
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Bilaga 4: Skisser från Exploatören 2019-04-09
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Bilaga 5: Skisser från Exploatören 2019-04-29
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