DEI Huddinge OFFERT K 1(3)
Samhdllsfastigheteres :

Datum Diarienummer

2020-03-26 H5/2018:33

Huddinge kommun
Kommunstyrelsens forvaltning
Lokalplaneringsavdelningen
141 85 Huddinge

Offert avseende upprustning av Angsnisskolans skolgérd

Huddinge Samhillsfastigheter AB (Husf) har efter bestéllning frin Huddinge
kommun tillsammans med kommunstyrelsens forvaltning och verksamheten,

. studerat alternativ for upprustning av Angsniisskolans skolgard. Utformningen av
framtaget forslag framgar av ritningar upprattade av Tyrens daterade 2019-12-20,
bilaga 3.

Bakgrund ‘f‘
I planarbetet 2014 {or den nya forskolan Angen bestimdes att mark som
Angsnisskolans elever tidigare anvint fr spontanlek skulle tillfsras den nya
forskolan. For att kompensera for den yta som skolan blev av med tillférdes

istéllet andra ytor till skolans fastighet.

I och med fastighetsregleringen tog Husf dver skdtsel och underhallsansvar for
den tillkommande ytan. Tanken var da att kommunen skulle forbéttra och
utveckla skolgardsmll_]on for Angsnasskolans elever, som ocks4 senare varit med
och limnat synpunkter pa vad de anser #r viktigt fSr utomhusmiljon.

Pro;ektbeskrlvmng

Syftet med projektet 4r att rusta upp skolgarden och skapa en utemiljé som dkar
elevernas fysiska aktivitet samt skapa samlingsplatser for utepedagogik och for '
pedagogisk lek. Materialval har gjorts utifran malet att skapa en giftfri miljo pa
skolgérden.

Projektets stdrsta utmaning har varit att hantera problematik kring
dagvattenhanteringen pa garden. Diskussioner med Stockholm Vatten och Avfall
(SVOA) om forldggningen av dagvattenledningen har varit en omfattande fraga
och som tillsammans med utredning for fotbollsplan med konstgris forsenat
projektets ursprungliga tidplan. De framtagna skisserna har gatts igenom med
SVOA och mindre Justerlngar vad giiller placering av redskapen kan komma att
bli nodvandlga

Projektet innefattar en 5-spelsplan med konstgris. Skolans omrade ligger pa mark
som tidigare varit sjdbotten vilket betyder att den &r sank och lerig varfor det
krdvs mer omfattande arbeten for att anordna planen, vilket ocksé paverkar

HUDDINGE SAMHALLSFASTIGHETER AB

Post Box 1143, 141 24 Huddinge . Tel vx] 08-535 320 00 husf@husf.se Org nr556536-9666
Besdk Forradsvéagen 2 Tel kundtjiinst 08-535 320 10 www.husf.se




Huddinge : 2(3)
Samhéllsfastigheters

projektkostnaden. Ett bullerplank sétts upp mot Lannavégen och ett forrad for
uteleksaker kommer ocksa att uppforas.

Exempel pé utrustning bifogas (bilaga 4) fér de olika funktioner som planeras pa
garden. Lekredskap och &vrig skolgardsutrustning ska i mojligaste méan véljas i
ddmpade och enhetliga férger for att skapa en harmonisk utemiljo.

Tidplan
Arbetet var planerat till sommaren 2020 men kommer att uppdateras nér
erforderliga beslut &r tagna.

Investering och hyra 10562 tkr s
Den totala investeringskostnaden for dessa &tgérder uppgar till 10652 tkr o /
exklusive kapitalkostnad under byggtid. Investeringen beréknas pa 20 ar vilket

motsvarar en hyreshéjning om 709 tkr/ar i 2020 ars hyreslége.

[ investeringen ingar en grovt uppskattad kostnad for konstgrasplan med ca 2 550
tkr. En geoteknisk undersdkning planeras i nésta skede av projektet for att fa ett
underlag for en mer exakt bedémning av kostnad for detta. Ett bullerplank mot
Lénnavigen ingér ocksa i projektet och berdknas kosta ca 700 tkr.

Upparbetade kostnader frén 2016 och till idag uppgar till ca 1,2 mkr.

Reservationer
Eventuella sprangnings- eller saneringsarbeten &r inte med i kalkylen. Eventuella
uppkomna kostnader for SVOA:s arbeten dr i nuldget okénda.

Kostnaderna dr preliminért angivna. Nér den slutliga kostnaden &r kéind gors en
slutredovisning enligt 6verenskommelse med Huddinge kommun. Den slutliga
kostnaden far avvika frén den preliminéra med hogst + - 10 % pa ifrdgavarande
investering. Vidare forbehaller vi oss ritten att indexreglera kostnaderna i enlighet
med SCB nya entreprenadindex fér husbyggnad och anldggning. Kostnaderna dr
redovisade i prisldge januari 2020.

Vi ser fram emot en skriftlig bestéllning om ni accepterar var offert.

Med vénliga hilsningar

e P —

- Tz

-
Timo Bjorkholm

Henrik Orneblad
VD Forvaltningschef
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Bilagor: 1 Kostnadskalkyl
2 Hyresberdkning
3 Ritningar
4 Exempel utrustning
5 Tidplan

Huddinge kommun accepterar hdrmed offerten och godkdnner att Huddinge
Samhdillsfastigheter gar vidare med projektet for produktion.

Datum ..........c.ooe il

Underskrift

Namnfortydligande

HUDDINGE SAMHALLSFASTIGHETER AB

Post Box 1143, 141 24 Huddinge Tel vx/ 08-535 320 00 husf@husf.se Org nr 556536-9666
Besdk Forradsvégen 2 Tel kundtjénst 08-535 320 10 www.husf.se
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2020-03-26
ABT

HYRESBERAKNING ENLIGT SIALVKOSTNADSMODELLEN

Definitiv offert

Projekt:
Objekt:
Datum:
Upprattad av:

Investering enligt kostnadsbherdkning tkr:

Investering inkl kapitalkostnad under byggtid tkr:

Berdknad byggtid:

1) Rénta under byggtid

2) Kap kostn byggtid

3) Internbankens snittrdnta under hyresperioden

Genomsnittligt bokfort varde tkr:
Drift kr/kvm:

Underhall kr/kvm:

Beraknat tax-varde tkr:

Utokat antal kvm:

Totalt antal kvm:

Avskrivningstid ar

Kapital investering (motsvarar avskrivning)
Kapital bokf varde (motsvarar rantekostnad)
Drift

Underhall

Féretagsgemensamma kostnader

FORSLAG HYRA tkr:
1) Réntesats i genomsnitt under byggtiden

2) Réntekostnad i genomsnitt under byggtiden
Berdknad investering X kalkylridnta X byggtid / 2

3) Réntesats i genomsnitt de ndstkommande 3 ar

4% avkastning pé avskrivningar och rénta

Angsnisskolan gardsupprustning
2202

2020-03-26

Anneli Brandt

10 562,0
10 603,5

6 man
1,57%
41,5
1,55%

9808
0
0
0
0 BRA
0 BRA

20

551
158

709
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Projekinr: 22022078132

|Projektbendmning: Angsnés skola gérdsupprustning inkl. konstgrésplan o|Projektledare:  Christer K. Johansson

Kostnader Korstrigls- Budget Prognos 1 Prognos 2 Prognos 4 Utfall
beddémning
Datum 2020-01-23
Upprattad/ifylld av Christer K. Johansson
Fastighetskostnader 160 000
Byggherrekostnader 525 000
Projekteringskostnader 1925 000
Produktionskostnader 7 220 000
Tillkommande 731 600
Summa exkl. adm kostnader 10 561 600
Administrativa kostnader 0
Summa exkl. marklésen 10 561 600
Marklosen 0
Totalt 10 561 600 0 0 0 0

Reservationer och prislage:

Foljande ingar ej: Sprangning. Ev fakturering av SVOA, uppkomna kostnader.

Kostnadsldge: januari 2020

Restvéarde:

Anmadrkningar, forklaring till avvikelser och férandringar:

Samtliga priser exkl moms




pé projektat Uttardat av, datum Reviderad, datum

Angsnis skola upprustning i

skolgard, inkl. konstgrésplan |CHJ 2020-01-23 Sign, datum PrOJektkalkyI

och bullerplank

[Projextagare Projektnummer status:
Huddinge Anpeh Brar_\dl - 22022078132 . - period:
Sambhiillsfastighetero Prolakianavatiy

Christer K. Johansson 2202(Aludden 6

Diarienummer Diarieféring Arkiveras Gallras

HF-XXXX Ja Projektdokumentation Bevaras

Mall ver 1.1 upprattad 2015-06-01, chrgus

Kod - Rubrik ; Kalkyl (tkr) (tkr) KR/ BTA Anmiirkning
Fastighatskostnader 10" ' tr/BTA

1001 Centr etabl, bevakn mm 0

1002 |markinks) 0

1003 Fastighetsbildning 0 0
1004 Lagfartsavg o 0
1005 Plan 0 0
1006 Kartor 10)

1007 Inmétningar 50 50 000]
1008 oateringskostnader 3 0 allom faktura fran myndighet, ej moms
1009 Ansl. Avg VA : 100 100 000
1010 Ansl. Avg El 0 0
1011 Ansl. Avg Fiamvarme y o
1012 Ansl. Avg Fjarkyla 0 o||
1013 Ansl. Avg Tele/data 0 o"
1014 OV'ML 0 u"

Samfallighetsbildning

Summa Fastighetskostnader 160 000

Byggherrekostnader 11°

1102 Flyttkostnader 0 0
1103 Magasinering 0| 0

1104 i i 250 250 000]

Intern administration x % 0 0
1106 Byagfelsforsaking 0 o
1107 herreansvarsforsakrin o of
1108 [extem projkdeaning 100 100 m&‘
1109 Partneringledare 0 0
1110 KA enl PBL / sakkunniga Husf EL 75 75 60

50 50 000|(Bullerplank.
0 0
0 0
1114 Studieresor 0 0
115 Konferenser / workshop 0 0"
1116 Projekifest / Taklagsfest o of
1117 Konst 0 0l
118 Infomtr. / DU-instr. / CE 0| 6’
1119 ismbesikm'n;; 50, 50 000]
1120 Garantibesiktningar 0 o{
izl Ovriga kostnader 0 9
Bygghérrekostnad o
120} Projekteringsledning 0
1202 Kalkyl 0| 0
1203 Geoteknik / Hydrologi 400 400 oogl
1204 Landskap 200) 200 000|{Budget fran Filip, + 10000 relationsritningar
1203 |Markprojektering 25
1206 Riskanalys / S| ontroll 0
1207 Trafik ol
1208 Arkitekt
1208 linredningsarkitekt 0
1210 Statiker 0|
1211 WS ol
1212 Ror 0
1213 Vent 0|
1214 Styr & Regler : i
1215 IEne_r_qlsakunnig e o
1216 Sprinkler 3 28 0|
1217 Storkdk | 0 :
1218 El/ Tele/ Data o reras 250)
1219 4 5
1220 Transport ;
1221 Fénsterkonsult 0 2 0"




_ Kalkyl (ths) _(tkr) KR/ BTA Anmirkning

Tillganglighetssakkunnig
_|Antikvarisk sakkannig
Inmatain:

0
0
-- — 0 —
| Mijokonsult ' ! 0
2 i
0
0

__|Fuktsakkunni
_|Kopiering

Projektering TE
_ XX |Upparbetat forstudie
Summa Projekteringskostnader

1305 Finplanering ; o
1306 Provisorier 50|
1307 Grundkonstruktioner 1800
1308 Stomme = oﬂ
1309 Stomkomplettering / Tatt Hus ; i

1310 Andit i DII
1311 Bygg fast del i Yoy Uu
1312 Rorlig del/ tillkommande 4 300]
1313 R 0
1314 ALarm ol 0

1315 Rér S o

1316 Sprinkler j : 0

1317 Vent i 0|

1318 Styr & regler 2 o

1319 Kyla o

1320 Transport 0

1321 Storksk ] P
1322 El/Tele/ 650“ 000|/Avser ny och befintlig belysning . 300 + 350
1323 Datanat & of 3
1324 Media kostnader (forbrukning) , o
1325 Stad of
1326 Ls & larm under bygatiden - 0"

Bevakning under byggtide
Bevakning

Ovriga kostnader
incitament

Summa Produktion T 7220000

Tillk 8% S:a Projektering + Produktion

732 3 731 600

SLfmma k:»;lkyl fére programandringar & 7 10 562 , 10 561 6 0 0 it
Inkl. Mervdrdeskatt

13127 13 127 000 | tkr
(nz skolgard 1m2

m2 BOA/LOA 1m2
[Krper BOA/LOA exkimoms 14 561 600 kr/m2._(Programéndringar medriknade}
{Programandringar Kalkyl {tkr) tkriBTA Kommentar
0 0
0
0
FMMMA Pregramandringar 0 0

St{mma Vkalkyl efter progmméfrdringar 10 562 10 561 600 tkr

ot Moy drieshan 13127 13127000 tr



Benamning pa projektet Utfardat av, datum Reviderad, datum
Angsnés skola, gardsupprustning CKJ 2020-01-27 Sign. datum
. Projektagare Projektnummer - »
Huddinge Anneli Brandt 22022078132 PrOJekttldplan
Samhé[[sfashghetero Projekliedare Fastighetsnummer Faslighetsbatockning
Christer K. Johansson 2202]Aludden 6
Diarienummer status:
HS/2018-xx-xx XX-handling
Mall ver 3.0 upprattad 2018-06-01, CaCe
2020
Aktivitet Manad J F M A M J J A S o]
BESLUT
Underlag fér offert till PA, 2020-01-28 ‘
Offert till KSF, 2020-02 [
Inlamning SBU, 2020-02 @
Beslut SBU, 2020-03-03
(ex Beslut genomforande KS 2020-03-11 &

(ex Beslut genomférande KF)

Bygglov Bullerplank, ev.marklov fotbollsplan e e R s )|

KALKYL

Kalkylering ﬁl

(ex Kalkylarbete hyresoffert) PA ==

PROJEKTERING

Justerad layout, underlag offert —

FFU =

Relationshandlingar I\

BYGGPRODUKTION

Upphandling entreprensr ———)

<A

Etablering, Rivning och Produktion, etapp 1 =

Rivning och Produktion etapp 2 L - = N

Besiktning etapp 1 och 2 <> 0

Ibruktagande etapp 1 och etapp 2. @ a




FORKLARINGAR

XX/00 VAXTER ART/ANTAL
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FORKLARINGAR
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FORKLARINGAR
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FORKLARINGAR

Xx/00 VAXTER ART/ANTAL

PROJEKTERAT TRAD

FORESKRIFTER

HANVISNINGAR
UTRUSTNINGSLISTA OCH
VAXTFORTECKMING SE L170-50001-220201

[ I T T C
SKISS

| FASTIGHR | #vo

) G PROJERTIR PROLANSY HOGE
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1.

ALUDDEN 6
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SKALA 1:200

012 5
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2019-12-20 |F Heigsten
ANGSNAS SKOLA
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VAXT- OCH UTRUSTNINGSPLAN DEL 1

TEEY

MALA
3o |L1 70-10001-220201

PLO: 2019-12-22, 2330, O:AESKNQ1434001\1434-01  ANGSNAS SKOLA\12 HANDLINGAR\4 FORFRAGN\L\L-RIT\L170-10001 DWG, ash
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3_RI100. dwg

+\11 UNDERLAG\Original INVA\20141120-016:

A,
+:\L100~P0100. dieg

oA,

XREFS:

UTRUSTNINGSLISTA

] BANKBORD, wT-SIDERImAHODDO KULOR RUD/ROST, ARTAR. 162
U2 BORDTENNISBORD, TRESS, 65

¢ EEEmiRaeen

us Fbk:ﬁsnuss TROLLVERKSTAN, ART.NR. 241

vakant
us xna« FATOLJ, NOLA, mm U12-30N, KULBR RO
uy OMPISGUNGAN DUBBEL, SLO' m, ARTNR. SLB 909
ute vomlmt. SLOTTSBRO, umnsa.noz
Ut KLATTERNAT, SLOTTSBRO, ART.NR. SLB 811

U2 KLATTERVAGG, KOMPAN, ART.NR. NAT821-060

UB  ROTERANDE BALANSBOM, STILIOM/RICHTER ARTIIR. 651500

Uk B , STILIOM/RICHTER, ART.NR. 6.51700

uts m ARTNR. NATS10

uss AM, BREDD 3.6M, MALAT, SE RAMBESKRIVNING

u17 mnossvn( HALUS ARTNR. 170, ANGE 1 ST SCHACK OCH 1 ST FIA MED KNUFF

uss Asm"réiﬁo:;

Uy

uzo

uz1 umn 61806

uz2 muws:

U3 LEKPLA‘I‘S.SE ARTNR.

Uzt :YKELST DELTA, CYKLOS, ART)R. mm KULBR RAL 9005, HELLACK
UZ5  vakent

UZ6  ASFALTSMALMING BASKETP!

T U2T  SAND OCH VATTENLEK, TRESS PRODNR. 719731

A8, REPSTAKET, SCANCORD, ART.NR. 4990, 990-5-10, 4990-4-10, 495010
U259 GUNGSTALLMNG, HAGS PROD.NR. 8051051

U0 GUNGSITS, HAGS PRODNR. 8043715

u vakant

32, TEMPORKR INHAGNAD, RITAT 0,3M UTANFOR VERKLIGT LAGE, SE DETALJRITNNG
U3 BASKETKORG IFLYTT)

U3k __ MATERIALAVSKILJANDE PLANKA, SE DETALJRITNING

U35 MATERIALAVSKILJANDE PLANKA, SE DETALJRITNNG

136, MATERIALAVSKILJANDE PLANKA MED DVERLIGGARE, SE DETALJRITNING

U37  BEF BORD OCH STOLAR SOM MALAS, SE RAMBESKRIVNING

uss  FLATVERKSSTANGSEL, HOID 12M

U3s  LAST SERVKEGRIND, 15+15M, H0JD 124

VAXTFORTECKNING
MR ANTAL NAMN

T JUGLANS NIGRA ~ SVART VALNOT

T 2 ACER SACCHARINUM TUM WERT -

- FLIKBLADIG SILVERL

I 2 PRUNUS ACCOLADE - PRYDNADSKURSBAR

Te 2 PTEROCARYA FRAXINFOLIA Fit MEJLAN E - JAPANSK VINGNOT
Bl XX SORBARIA SORBIFOLIA "MAIA” E ~ RUNNSPIREA
B2 9 SYRINGA VULGARIS - SYREN

B3 XX  RIBES 'VIT JATTE E - VITA VINBAR

Bé XX RIBES NIGRUM 'POLAR' E ~ SVARTA VINBAR
BS XX  CORNUS ALBA ‘AUERA’ - RYSK KORNELL

TACKBARK UNDER ALLA TRAD~ OCH BUSKPLANTERINGAR.

KVALITET/STORLEK

HOGSTAM 4X KL 10-20
HOGSTAM AX KL 18-20
HOGSTAM 4X KL 19-20
HOGSTAM AX KL 18-20

BUSK C 350
SOL 150-200

BUSK C35L
BUSK C35L

BUSKC35L

(o8

ENL. MARKPLAN
ENL. MARKPLAN

ENL. MARKPLAN

ANMARKNING

TRADSTOO
TRADSTOD

TRADSTSD

seT] AnT | Anorwcenavser [ oarum [ soN

SKISS

=
Sembblisfanigheters

ALUDDEN 8
ANGSNAS SKOLA

LOKALISERINGSPLAN|

FRETION SR | SVOGNRR] FROIERT
2202 01 2078121 | crriewrx Jo
L TYRENSAB

C10-452 20 00
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3¢ TYRENS " ANGSNAS
Upprustning skolgard

Filip Helgsten/Anna Séderberg
Forslag
2019-12-20

UTRUSTNINGSFORTECKNING

NR | ANTAL UTRUSTNING | FABRIKAT
ARTIKELNUMMER

Ul | Enligt véxt- och | Bénkbord Out-

utrustningsplan sider/Miramondo,

kulér R6d/Rost,
art.nr 162

U2 | x Bordtennisbord | Tress, 651906-0

U3 | x Basketstativ Goliath, Tress,
artnr 652812

i

U4 | x Kubbsarg Lek % Fritid, artnr
LF 180-105

Us | x Balanslek Stiliom/Richter,
artnr 6.50600




Filip Helgsten/Anna Stderberg

ANGSNAS
Upprustning skolgard

Forslag
2019-12-20
U6 Forradsbuss Trollverkstan, artnr
241
us Korg fatolj Nola, artnr U12-
30N, kulér rod
uo Kompisgunga Slottshro, artnr SLB
dubbel 909
u10 Voltracke Slottsbro, artnr SLB

803
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Upprustning skolgard
Filip Helgsten/Anna Séderberg
Forslag
2019-12-20
Uiz | x Bord Rossvik Malus, artnr 1470,
ange 1st Schakt och
1 st Fia med knuff
Ui18 | x Asfaltsmalning | Kingout
U19 | x Asfaltsmalning | Twister
u20 | x Asfaltsmalning | Fia med knuff
U2l | x Kickbikestall Lekolar, artnr
61806
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Upprustning skolgard
Filip Helgsten/Anna Séderberg

Forslag
2019-12-20
U1l | x Klatterndt Slottsbro, artnr SLB
811
Bl
Ul2 | x Klattervagg Kompan, artnr

NAT821-0601

U13 | x Roterande Stiliom, artnr
balansbom 6.51500
ui4 | x Balansblock Stiliom/Richter,

artnr 6.51700

Uis | x Armgang Kompan, artnr
NAT810
ul16 | x Bollplank Héjd 2,4m, bredd

3,6m, malat
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Filip Helgsten/Anna Séderberg

Forslag
2019-12-20
U22 | x Klatterlek Elverdal, prodnr
7.6075-E
U23 | x Tradbank Lekplats.se, artnr
LEK31966
u24 | x Cykelstall Delta, Cyklos, artnr
311884, kudr RAL
9005, hellack
U26 | x Asfaltsmalning | Basketplan
U227 | x Sand och Tress, prodnr
vattenlek 719731
U28 | x Repstaket Scancord, artnr
4990, 4990-5-10,
4990-4-10, 4990-10
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uz29 | 1 Gungstallning Hags, produknr

8051051
u3o | 6 Gungsits Hags, produknr

8049715






