
 

 

Mark- och genomförandeavtal  
Nytorp 4:7 LSS-boende/Trångsund 

 

Följande avtal om marköverlåtelse och genomförande av Nytorp 4:7 LSS-boende i 

kommundelen Trångsund i Huddinge kommun har ingåtts mellan Huddinge kommun och 

Huddinge Samhällsfastigheter AB, nedan Parterna:  

 

Kommunen 

Huddinge kommun  

141 85 Huddinge 

Org. nr 212000-0068 

Nedan kallad Kommunen. 

 

Exploatören 

Huddinge Samhällsfastigheter AB 

Box 1143 

141 24 Huddinge 

Org. nr 556536-9666 

Nedan kallad Exploatören.  

 

Planområdets avgränsning har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 

1.  

Exploateringsområdets avgränsning har markerats med grön begränsningslinje på bifogad 

karta, bilaga 2. Exploateringsområdet avser all kvartersmark inom Planområdet samt 

allmänplatsmark som behöver byggas ut i samband med projektet och som regleras i avtalet.  

Överlåtelsesområdets avgränsning har markerats med lila begränsningslinje på bifogad karta, 

bilaga 3.  

 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

§1 Bakgrund 

Till grund för detta avtal ligger riktlinjer för markanvisningar i Huddinge godkända av 

kommunfullmäktige den 2016-06-13 och senast reviderade 2019-09-30, vilka Exploatören 

tagit del av, förslag till detaljplan för Nytorp 4:7 (KS 2020/390) samt markanvisningsavtal 

mellan parterna avseende marköverlåtelse och genomförande av Nytorp 4:7 LSS-boendet, un-

dertecknat 2020-06-01. 

 

Detta avtal är en del av genomförandet av detaljplanen för Nytorp 4:7 inom kommundelen 

Trångsund. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett LSS-boende (boende med 

särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i två 

våningar med tillhörande komplementbyggnad, parkering samt gårds- och utemiljöer. 

Detaljplanen ger möjlighet för att uppföra maximalt sex lägenheter.  

 



 

Behovet av fler LSS-boenden i kommunen är stort och antal platser som behövs redogörs för i 

vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan för åren 2020–2024 med utblick till 2035. 

Projektet anses vara av betydelse för att möta detta behov. Socialförvaltningen (tidigare 

social- och äldreomsorgsförvaltningen) beställde av Huddinge Samhällsfastigheter AB år 

2016 (tidigare Huge Fastigheter AB) ett LSS-boende för sex lägenheter. En inventering av 

lämpliga tomter genomfördes vintern 2017/2018 och fastigheten Nytorp 4:7 i kommundelen 

Trångsund ansågs mest lämplig och har föreslagits för genomförande av en detaljplan i syfte 

att möjliggöra uppförande av ett fristående LSS-boende. 

§2 Exploatörens garantier 

I och med undertecknandet av detta avtal garanterar Exploatören att:  

1. Exploatören har erforderlig befogenhet och behörighet för att ingå detta avtal och att 

detta avtal och alla andra tillhörande dokument som ingås av Exploatören, vid 

verkställande av desamma kommer att utgöra giltiga och bindande förpliktelser för 

Exploatören i enlighet med varje avtalsvillkor och bestämmelse, 

2. Verkställandet av Mark- och genomförandeavtalet och fullgörandet av Exploatörens 

förpliktelser under detta avtal inte kommer att strida mot Exploatörens bolagsordning 

eller något annat för Exploatören grundläggande dokument, 

3. Exploatören har erforderligt kapital för att kunna genomföra exploateringen enligt 

detta avtal. 

 

§3 Giltighet 

Detta avtal blir för Parterna bindande endast under förutsättning  

- att kommunstyrelsen i Huddinge godkänner detsamma senast 2022-04-30 

- att förslag till detaljplan för Nytorp 4:7 (KS 2020/390) blir antagen i huvudsaklig  

  överensstämmelse med bilagt förslag, bilaga 4 senast 2022-05-31 och att beslutet vinner   

laga kraft. 

 

Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan 

ersättningsskyldighet för någondera parten. 

 

§4 Projektets utformning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett LSS-boende i två våningar med 

tillhörande komplementbyggnad, parkering samt gårds- och utemiljöer. Detaljplanen ger 

möjlighet för att uppföra maximalt sex lägenheter. Planområdet består av den obebyggda 

fastigheten Nytorp 4:7 som är kommunalägd och är 1 920 m2 stor.  

 

Exploatören förbinder sig att bebygga kvartersmarken inom Exploateringsområdet i enlighet 

med  

- detaljplanen  
- detta avtal 

- i huvudsaklig överensstämmelse med till detaljplanen bilagd illustration 

 



 

MARKÖVERLÅTELSER 

§5 Marköverlåtelser  

Kommunen överlåter till Exploatören med äganderätt fastigheten Nytorp 4:7, nedan kallad 

Överlåtelseområdet. Överlåtelseområdet är utlagt som kvartersmark för ändamålet 

gruppboende i detaljplanen och är markerat med lila begränsningslinje på bifogad karta, 

bilaga 3. 

 

§6 Köpeskilling  

Köpeskillingen för Överlåtelseområdet är 

FEMMILJONERTREHUNDRATRETTONTUSENNIOHUNDRANITTIOSEX 

(5 313 996) KRONOR. 

 

§7 Tillträde och tillfällig nyttjanderätt 

Tillträde till Överlåtelseområdet sker dagen efter att bygglovet har vunnit laga kraft. Se även 

§23 Byggnadsskyldighet gällande Kommunens rätt att häva överlåtelsen.  

 

Tillfällig nyttjanderätt till del av Överlåtelseområdet för exempelvis markprovtagning kan 

upplåtas genom undertecknande av särskilt nyttjandesrättsavtal innan tillträde sker enligt 

denna paragraf.  

 

§8 Köpebrev  

Mot det att Kommunen erhåller föreskriven köpeskilling och då alla eventuella pantbrev har 

överlämnats upprättas köpebrev. 

 

§9 Inteckningar och övriga belastningar 

Kommunen garanterar att Överlåtelseområdet inte besväras av inteckningar eller andra 

belastningar som kan inskränka möjligheten att förfoga över Överlåtelseområdet.  

 

§10 Överlåtelseområdets skick 

Överlåtelseområdet har besiktigats av Exploatören. Exploatören äger kännedom om rådande 

mark- och grundförhållanden. Exploatören godkänner dess skick samt förklarar sig med 

bindande verkan avstå från samtliga anspråk på fel eller brister i den förvärvade egendomen 

som Exploatören upptäckt eller bort upptäcka vid besiktning.  

 

Markföroreningar  

Inom Överlåtelseområdet finns inga av parterna kända markföroreningar, se markutredning, 

bilaga 5.   

  

Om Exploatören i samband med exploatering av Överlåtelseområdet påträffar mark-

föroreningar ska Exploatören inom Överlåtelseområdet bekosta de efterbehandlingsåtgärder 



 

som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller 

olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljö och för att marken ska kunna användas i 

enlighet med detaljplanens bestämmelser. Åtgärderna ska vidtas senast 3 månader efter det att 

markföroreningen påträffats. Som datum för händelsen räknas 

anmälningsdatum till kommunen (miljötillsyn) om markförorening. 
 

§11 Ledningar och rättigheter  

Exploatören ska i samband med den exploatering som detaljplanen medger utan ersättning 

upplåta erforderliga utrymmen för befintliga och tillkommande ledningar inom Exploaterings-

området till förmån för respektive ledningshavare. 

 

Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella 

befintliga ledningars läge samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören 

ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom 

Exploateringsområdet. 

 
Exploatören ska utan ersättning upplåta erforderligt utrymme inom Exploateringsområdet för 

slänt och arbetsområde i samband med gatuutbyggnad. 

 

ANLÄGGNINGAR 

§12 Utförande av områdesspecifika allmänna anläggningar 

A. Allmänna anläggningar 

A.1. Kommunen projekterar och utför anläggning av gång- och cykelväg på 

Mörtviksvägens norra sida inom Exploateringsområdet. Den faktiska kostnaden 

ska Exploatören stå för (100%). Den totala beräknade kostnaden är 500 000 kronor, 

varav 500 000 kronor åläggs Exploatören. Hälften av den beräknade kostnaden 

debiteras i samband med byggstart av de allmänna anläggningarna. Den faktiska 

slutkostnaden med undantag från de redan betalade kostnaderna debiteras efter 

godkänd slutbesiktning av de allmänna anläggningarna. Debiteringen sker genom att 

Kommunen fakturerar Exploatören kostnaden vilken förfaller till betalning trettio 

(30) dagar efter fakturadatum.  

         

 

B. Anläggningar inom kvartersmark. 

Exploatören projekterar, utför och bekostar: 

B.1. Alla anläggningar inom kvartersmark. 

B.2. Eventuella åtgärder på grund av fornlämningar. 

B.3. Flyttning eller annan erforderlig åtgärd av eventuella befintliga anläggningar inom 

Exploateringsområdet.  

 

B.4. Alla erforderliga åtgärder för dagvatten, se §20. 

 

Exploatörens ansvar gentemot Kommunen får ej överföras på av Exploatören anlitad 

entreprenör. 



 

AVGIFTER 

§13 Skatter mm 

Kommunen ska betala räntor och andra kostnader för Överlåtelseområdet som avser tiden 

fram till tillträdesdagen.  

 

Kommunen ska även betala fastighetsskatt för helt kalenderår. På tillträdesdagen ska 

Exploatören betala Kommunen för den del av skatten som faller på tiden från och med 

tillträdesdagen till och med utgången av kalenderåret, samt att övrig nämnd 

betalningsskyldighet då övergår på Exploatören med samtidig rätt till avkastning från 

Överlåtelseområdet. 

 

Exploatören ska betala kostnader för lagfart och nya pantbrev.  

 

§14 Plan- och bygglovsavgifter 

Då Exploatören bekostar Planområdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal 

ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens plan- och bygglovtaxa i 

samband med bygglovsprövning. 

 

Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt 

Kommunens plan- och bygglovtaxa.   
 

§15 Gatukostnadsersättning 

Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, ska Exploatören 

anses ha erlagt gatukostnader ålagda fastigheten enligt den i § 1 angivna detaljplanen. Med 

fastigheten avses alla fastigheter som vid detta avtals undertecknande ägs av Exploatören eller 

som övergår i exploatörens ägo i och med detta avtals undertecknade och är belägna inom 

Exploateringsområdet. 

 

Vad som sägs i föregående stycke gäller inte kostnader för framtida förbättringar eller 

utbyggnader av nya områdesanläggningar eller områdesanknutna anläggningar avseende gator 

och allmänna platser vilka regleras enligt vid aktuell tidpunkt gällande lagar och regler. 

 

BEBYGGELSE 

§16 Lägenheter för boende enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade  

Inom Exploateringsområdet ska det finnas 1 gruppboende samt personal- och 

gemensamhetslokal enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 

Gruppboendet ska bestå av 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymme med plats för kök, 

samkväm mm. Gruppboendet ska även innehålla utrymmen för personal. Personal- och 

gemensamhetslokalen ska innehålla gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och kök. 

Exploatören ska ta fram ritningar på personal- och gemensamhetslokalen som ska godkännas 



 

av Kommunen genom lokalplaneringsenheten. Exploatören ska kontakta Kommunen i god tid 

inför projektering och byggande av lägenheter och lokal. Exploatören ansvarar för att 

lägenheterna uppfyller de särskilda krav på LSS-boenden enligt Boverkets byggregler. 

§17 Parkeringstal 

Exploatören har tagit del av Kommunens parkeringsprogram antaget av kommunfullmäktige 

2016-03-14 och mobility managementplan antagen av kommunfullmäktige 2016-05-09 och 

ska beakta dessa vid planering och genomförande av Exploateringsområdet. 

  

Planområdet ligger i zon B och parkeringstalen har fastställts genom en särskild utredning där 

karaktären av verksamheten har beaktats.  

Antalet parkeringsplatser för bil och cykel har dimensionerats utifrån besökare och anställda 

på LSS-boendet och följer riktlinjerna för verksamheter i kommunens parkeringsprogram.  

Cykelparkering ska utformas på ett sätt som uppfyller god standard på cykelparkering. 

Parkeringarna för cykel ska vara;  

• Väderskyddade, trygga, upplysta samt med möjlighet att låsa fast ramen.  

• Det ska finnas plats för lådcyklar och cykelkärror. 

• Eluttag för cykel och bil tillhandahålls. 

 

Om förändringar i efterfrågan på parkering kan motivera justeringar av parkeringstalen, ska 

det samrådas med Kommunen inför ansökan om bygglov. 

EKOLOGISK OCH SOCIAL HÅLLBARHET  

§18 Miljöprogram  

Kommunen har antagit ett Miljöprogram som ska vara vägledande för alla verksamheter och 

aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. 

Huvudsyftet med miljöprogrammet är att peka ut riktningen för kommunens miljöarbete. 

Exploatören ska beakta kommunens vid var tid gällande Miljöprogram. 
 

§19 Miljöanpassat byggande 

I enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisning i Huddinge regleras nedan 

exploatörens åtaganden avseende miljöanpassat byggande.   

Checklista för miljöanpassat byggande 

Exploatören åtar sig att använda och redovisa kommunens checklista för miljöanpassat 

byggande i projektet.  

 

Checklistan utgör ett för parterna ett gemensamt verktyg där Exploatören redovisar val, 

metoder och arbetssätt avseende projektets påverkan på miljön. Checklistans kontrollpunkter 

berör miljöanpassat byggande vid projektering, produktion och förvaltning av anläggningar 

inom Planområdet.  

Exploatören ansvarar för att kontrollpunkterna i checklistan redovisas i enlighet med 

Kommunens rutin för miljöanpassat byggande. Kommunen ansvarar för uppföljning av 

checklistan. Den slutgiltiga uppföljningen av checklistan ska genomföras inför 

bygglovsansökan, se bilaga 6. 

Certifieringssystem för miljöanpassat byggande  



 

Exploatören avser att certifiera bebyggelse inom exploateringsområdet i enlighet med 

Miljöbyggnad silver.   

Energieffektivitet  

Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Värmekällan ska tillgodoses genom ett 

miljöeffektivt system såsom exempelvis fjärrvärme.  

 

§20 Dagvatten  

För att uppnå en hållbar dagvattenhantering har Kommunen tagit fram en dagvattenstrategi 

som Exploatören har tagit del av. Syftet är att nå en enhetlig syn på dagvattenhanteringen och 

förtydliga ansvaret. 

 

Parterna är överens om att Exploatören ska vidta åtgärder i enlighet med framtagen 

dagvattenutredning, bilaga 7, eller motsvarande åtgärder som godkänns av kommunen.  
 
Dagvattensystemet bör utformas så att utsläpp vid eventuella olyckor lätt kan tas om hand 

genom avstängning av dagvattensystemet för området vid anslutningspunkten, för att 

förhindra spridning av föroreningar. 

 
Handlingar vilka redovisar omhändertagande av dagvatten ska redovisas för Kommunen 

(mark- och exploateringssektionen) i samband med tekniskt samråd för bygglov. 

Handlingarna ska skriftligen godkännas av Kommunen. Samtliga anläggningar för 

omhändertagande av dagvatten ska utföras och bekostas av Exploatören liksom skötsel av 

dessa. Åtgärderna ska vara utförda senast då någon byggnad inom Exploateringsområdet tas i 

bruk. 

 

§21 Avfallshantering  

Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom exploateringsområdet under byggtiden och 

under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till långtgående källsortering och återvinning 

i enlighet med gällande avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Huddinge kommun. 

 

GENOMFÖRANDE 

§22 Tidplan 

Parternas avsikt är att nedanstående överenskommen tidplan ska följas, se även §24 

Samordning. Tidplanen är vägledande för kommande arbeten. Om någon av Parterna bryter 

mot tidplanen uppstår dock inga ersättnings- eller kostnadsskyldigheter för endera parten. 

Information om eventuella avvikelser från tidplanen ska snarast delges den andra parten. 

 

Bygglov för planerad byggnation ska ha erhållits senast 2022-12-07. 

Startbesked för planerad byggnation ska ha erhållits senast 2023-04-21.  
 

Slutbevis för planerad byggnation ska ha erhållits senast 2024-01-31. 

 



 

§23 Byggnadsskyldighet  

Det är av stor vikt för Kommunen att de planerade åtgärder som medges i detaljplanen 

genomförs inom rimlig tid. Om exploatören inte inom 18 månader från detta avtals 

undertecknande erhållit startbesked på merparten (mer än hälften av den totala 

byggrättsvolymen) av enligt detaljplanen tillåten byggnation inom Överlåtelseområdet i 

enlighet med i §1 angivna detaljplan har Kommunen rätt att häva överlåtelsen. Om 

kommunen väljer att häva överlåtelsen skall kommunen återbetala vad exploatören erlagt som 

köpeskilling för marken, men ersätter inte ränta eller i övrigt inte några av exploatörens 

kostnader. Detta villkor antecknas i köpebrevet.  
 

§24 Samordning 

Samordning med Exploatören ska ske genom en fortlöpande dialog avseende frågor som t ex 

byggtrafik, skedesplanering och kommunikation. Syftet med denna paragraf är att erhålla en 

bättre samordning i projektet och finna gemensamma lösningar för genomförandet. 

 

Kommunen planerar att bygga ut allmänna anläggningar när exploatören är i fas att slutföra 

sina arbeten på plats. Dialog ska ske med Exploatören om lämpligt tid för utförande men 

Kommunen äger rätt att bestämma när entreprenaden utförs.  

 

Om Exploatören väljer att utföra sina arbeten på kvartersmark parallellt med Kommunens 

eller ledningsägarnas arbeten på allmän platsmark är alltid Kommunens arbeten prioriterade 

före Exploatörens arbeten.  

 

Exploatören ska svara för samordning mellan Exploatören och de ledningsdragande bolagen 

så att erforderliga arbeten inom och intill Exploateringsområdet kan bedrivas utan inbördes 

hinder. Exploatören ansvarar för samordningen av servisanslutningar och att dessa finns vid 

inflyttning. Exploatören svarar med kontakten med ledningshavarna angående 

påkopplingsavgifter och servisers läge med mera. Exploatören ska till Kommunen och de 

ledningsdragande bolagen tillhandahålla erforderliga plankartor, ritningar och tidsplan för 

ledningsnätens utbyggnad.  

 

§25 Vegetation  

Vid projektering av bebyggelsen ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. I samband 

med att Exploatören upprättar situationsplan för Exploateringsområdet ska förslag till 

bevarande av vegetation och kompletterande planteringar redovisas (vegetationsplan) där 

detaljplanens intentioner om bevarande av värdefulla träd och vegetationspartier ska beaktas. 

Vegetationsplanen ska skriftligen godkännas av Kommunen (mark- och 

exploateringssektionen) före bygglovsansökan.  

 

Vid projektering av bebyggelsen ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation, detta gäller 

främst på det högre partiet på husets västsida, markerat i bilaga 8. För de träd inom detta 

område som ska bevaras åligger det Exploatören att avgränsa dessa på lämpligt sätt så att de 

skyddas under och efter byggtiden.  

Stammen till den äldre ek som ska tas ned i den lägre belägna delen ska läggas ut som 

faunadepå i närbeläget naturreservat (sker i samarbete med kommunens ekologer). 



 

Exploatören har återplanteringsplikt av ett uppvuxet träd i händelse av att träd dör. 

Bestämmelsen avser endast träd som på en höjd av 1.3 meter över marken har en 

stamdiameter på 20 cm eller mer. 

Exploatören ska vid genomförandet redovisa grönytefaktorberäkningar (GYF) och följa de 

planer som gjorts för vegetationen utifrån GYF-analysen.  

 

§26 Etableringsplan  

Innan byggnadsarbeten påbörjas ska Exploatören upprätta en etableringsplan som skriftligen 

ska godkännas av Kommunen genom mark- och exploateringssektionen. Denna ska behandla 

eventuellt nyttjande av natur- eller gatumark för uppställning av arbetsbodar, upplag eller 

dylikt, återställningsarbeten efter nyttjandet, skyddande av träd och natur samt stängsel runt 

byggarbetsplatsen. Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska i första hand ske på 

Exploatörens kvartersmark. 

 

Eventuellt nyttjande av Kommunens mark kräver Kommunens medgivande och regleras 

genom särskilt avtal. Nyttjande av allmän platsmark kräver även polistillstånd om inte 

bygglov erfordras. 

§27 Trafikanordningsplan 

Innan byggnadsarbeten påbörjas ska Exploatören upprätta en trafikanordningsplan, som 

skriftligen ska godkännas av Kommunen genom gatu- och parkdriftssektionen. Exploatören 

ansöker om godkännande av trafikanordningsplanen via e-tjänst på kommunens hemsida. 

Denna ska redovisa placering av stängsel runt byggarbetsplatsen, in- och utfartsvägar från 

arbetsplatsen, byggtrafikvägar till och från arbetsplatsen samt var och hur avlastning av gods 

kommer att ske. Planen ska även redovisa åtgärder för framkomlighet och säkerhet för 

fordons-, gång- och cykeltrafik.  

 

Parterna ska före byggstart gemensamt besiktiga vägnätet och naturmarken runt 

Exploateringsområdet. Över besiktningen ska upprättas ett protokoll. Exploatören bekostar 

återställande av eventuella skador på omgivande vägnät som förorsakats av exploateringen 

inom Exploateringsområdet. 

 

§28 Skyltar 

Exploatören ska sätta upp minst en skylt i syfte att informera allmänheten senast när 

byggområdet hägnas in. Informationen ska levereras med ett personligt tilltal och på så sätt 

bidra till områdets identitet. Informationen ska innehålla en beskrivning om vad som byggs, 

namn på det som byggs, byggperiod och när arbetet beräknas avlutas, om möjligt ska även ev. 

inflyttning anges. Skylten ska ha Huddinge kommuns och Exploatörens logotyp samt hänvisa 

till en webbadress.  

 

Parterna ska gemensamt bedöma behovet om planskiss och/eller faktaruta på skylten. Skylten 

bör vara klottersäkrad och bestå av flera tygvepor eller skyltar bredvid varandra. Exploatören  

ska ansöka om samt bekosta bygglov för ovan nämnda skyltar. 

 



 

ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 

§29 Viten 

Om Exploatören brister i det rätta fullgörandet av Exploateringsavtalet ska Exploatören till 

Kommunen erlägga vite i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till 

betalning omedelbart då vitesgrundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till 

penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 

konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.  

 

Oaktat om rätt till vite föreligger har Kommunen alltid rätt att erhålla ersättning för faktisk 

skada som Kommunen lider på grund av Exploatörens avtalsbrott.  

 

§31 Skadeståndsansvar 

Exploatören är gentemot Kommunen ansvarig för åtgärder som med avseende på detta avtal 

vidtas eller underlåts av Exploatören, anställda hos Exploatören samt av Exploatören anlitade 

entreprenörer och leverantörer. 

 

§32 Dröjsmålsränta 

Erläggs inte kapitalskuld på bestämd förfallodag ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 

(1975:635) utgå för tiden från förfallodagen på fordringen tills full betalning sker. 

 

§33 Överlåtelse 

Avtal 

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan att kommunstyrelsen i Huddinge kommun 

skriftligen godkänt detsamma. 

 

Fastighet 

Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal förbinder sig 

Exploatören vid vite av 500 000 kr att förbinda den nye ägaren att iakttaga vad som åvilar 

Exploatören enligt detta avtal så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av 

Exploateringsområdet eller del därav. Detta avtal ska bifogas i avskrift. Den nya ägaren ska 

då förbindas att ställa godtagbar säkerhet till Kommunen för åtagandena enligt detta avtal. 

Innan överlåtelse sker ska Exploatören skriftligen underrätta Kommunen genom Mark- och 

exploateringssektionen. Ska också detta avtal överlåtas på den nya ägaren gäller första stycket 

likväl. 

§34 Kontaktpersoner 

Kontaktperson för Kommunen är: 

Mark- och exploateringssektionen 

Amra Imamovic 

08-535 313 82 

Amra.imamovic@huddinge.se 

 

Gatuprojektsektionen 



 

Håkan Edman 

08-535 365 55 

Hakan.Edman@huddinge.se 

 

Lokalplanering KSF 

Jesper Schönberg 

08-535 302 44  

Jesper.Schonberg@huddinge.se 

 

Kontaktperson för Exploatören är: 

Huddinge Samhällsfastigheter AB 

Ellen Björk 

08-535 329 25 

Ellen.Bjork@husf.se 

 

Om endera parten byter kontaktperson eller kontaktuppgifter ska den andra parten informeras 

om detta samt komplettera med nödvändig information motsvarande innehållet i denna 

paragraf.

§35 Ändringar 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga för att vara gällande. 

§36 Tvist 

 

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av svensk allmän 

domstol. 
 

_________________________________________ 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  

 

Huddinge        Ort: 

Datum:        Datum:  

 

För Huddinge kommun 

 

 

 

……………………………………. 

Charlotta Thureson Giberg 

Mark- och exploateringschef 

 

 

……………………………………. 

Amra Imamovic 

Exploateringsingenjör 

 

 

För Huddinge Samhällsfastigheter AB 

 

 

 

…………………………………. 

Henrik Örneblad 

VD 

 

 

……………………………………. 

Ellen Björk 

Projektutvecklare 

 

 

 

mailto:Ellen.Bjork@husf.se
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Bilaga 1: Karta över planområdet markerat med röd begränsningslinje 
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Bilaga 2: Karta över exploateringsområdet markerat med grön begränsningslinje 
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Bilaga 3: Karta över överlåtelseområdet markerat med lila begränsningslinje 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Gruppboende

B

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största exploatering för huvudbyggnad är 380 kvadratmeter

byggnadsarea,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastghetsgräns och komplementbyggnad minst

1,5 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad, parkering får anordnas 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Största exploatering för komplementbyggnad är 20 m

2

 byggnadsarea och en högsta

nockhöjd på 3,5 meter

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplanet, tekniska

anordningar får sticka upp över angiven nockhöjd,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

+37

Markens anordnande och vegetation

1:20

Marken ska luta bort från huvudbyggnaden och ner mot

fastighetsgränsen mot öst med en lutning på 1:20 på de första tre

metrarna från huvudbyggnadens fasad. Pilen pekar neråt. 4 kap 5 §,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utförande

Lägsta nivå för färdigt golv i meter över nollplan, 4 kap, 16 §

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är 1500 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

FG +28,1

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Nytorp 4:7
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Nytorp 4:7 LSS-boende, 

Huddinge Samhällsfastigheter 
 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, MUR/Geo 

 Objekt 

Cowi AB har på uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter AB utfört geotekniska 

fältundersökningar och sammanställt de geotekniska förutsättningarna för byggande av nytt LSS-

boende på fastigheten Nytorp 4:7 i Huddinge Kommun. I uppdraget har även ingått 

fältundersökningar och projektering med avseende på markföroreningar och radon. 

Planerad byggnad är ett LSS-boende som byggs i souterräng för att anpassas till platsens 

sluttande topografi. I anslutning till byggnaden planerar man även anlägga en mindre 

bilparkering med infartsväg. 

 Syfte, begränsningar 

Undersökningarna har utförts i syfte att klarlägga de geotekniska förutsättningarna som underlag 

för projektering av byggnad med tillhörande anläggningar inom fastigheten Nytorp 4:7. 

 Underlag för undersökningen 

Följande underlag har använts för planering av undersökningarna: 

 

• Baskarta över nuvarande förhållanden erhållen från Huddinge Samhällsfastigheter 2020-

05-25. 

• Förslagsskiss över placering daterad 2020-04-30 av HMXW arkitekter 

• Ledningsunderlag från Ledningskollen.         

 

3.1 Tidigare utförda geotekniska undersökningar 

Tidigare geotekniska/miljötekniska undersökningar inom det aktuella området är inte kända. 
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 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

 
Metod Standard/Styrande Dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Beteckningssystem SGF/BGF beteckningssystem 2001:2 

 

Metod Antal Standard/Styrande Dokument 

Provtagning   

Kategori A (kolv)  EN ISO 22475-1:2006 

Kategori C (skruv) 3 EN ISO 22475-1:2006 

Grundvattenobservationer   

Öppna system 1 EN ISO 22475-1:2006 

Slutna system  EN ISO 22475-1:2006 

Provtagning  EN ISO 22475-1:2006 

Provning/Sondering   

Vim (WST) 5 CEN ISO TS 22476-10:2005 

In-situ metoder   

Vb(FVT) 1 SGF Rapport 2:93 Rekommenderad standard 
för vingförsök i fält 

Metod Antal Standard/Styrande Dokument 

Övriga ej Europastandarder   

Jb/Jb2/Jb3/Jbtot 7 SGF Rapport 4:2012 

Slb (tung slagsondering)  SGF metodblad 2006-10-01' 

Radonmätning  5 Clavensjö, B. och Åkerblom, G., 2004 
Radonboken 

 

Laboratorieundersökningar 

Metod Standard/Styrande Dokument 

Klassificering SS-EN 1997-2 

Vattenkvot SS 027114, utgåva 2 

Skrymdensitet SS-CEN 1SO/TS 17892-1:2004 

Konförsök SS-CEN 1SO/TS 17892-1:2004 

Konflytgräns SS 027120, utgåva 2 
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 Befintliga förhållanden 

Nedan angivna nivåer avser höjdsystem RH2000. 

Beskrivningen avser de förhållanden som rådde vid undersökningstillfället i juni 2020. 

 

5.1 Topografi och Ytbeskaffenhet 

Den tilltänkta placeringen för byggnaden är i sluttningen av en mindre bergsknalle i ett 

villaområde i Trångsund i Huddinge Kommun. Tomten är idag skogbeklädd och sluttar brant ned 

från sydväst mot nordöst för att sedan ligga relativt platt runt höjdnivå +27 i östra delen. Högsta 

inmätta höjden i området är +33,9 och som lägsta +27,3. Bild 1 visar områdets topografi sedd 

från sydöst mot nordväst. 

På krönet av bergskullen står rester av vad som troligtvis varit en gammal husgrund, se bild 2.  

 

Bild 1. Området sedd från sydöst mot nordväst (Bild tagen av Robert Halvarsson 200527) 

 
Bild 2. Husgrund på bergets krön. 
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 Utsättning och inmätning 

Undersökningspunkterna har satts ut av vår mätingenjör John Bucher, COWI AB. Punkternas 

lägen redovisas i koordinatsystem efter SWEREF 99 18 00 och höjdsystem RH2000. 

Utsättningen skedde 2020-06-05 och kompletterades 2020-06-08. 

Även inmätning av berg utförts. Berginmätning är utfördes av John Bucher 2020-06-05 och 

redovisas i ritningsbilagor.  

 Geotekniska undersökningar 

7.1 Utförda geotekniska fältundersökningar 

Den geotekniska undersökningen har utförts under juni 2020. Undersökningen omfattar 

viktsondering i 8 punkter, störd jordprovtagning i 1 punkter, vingförsök i 1 punkt och tung 

slagsondering i 1 punkt samt installation av 1 grundvattenrör med observation av stabiliserad 

grundvattennivå. 

De geotekniska undersökningarna är utförda och planerade i enlighet med SGF:s Fälthandbok.  

7.1.1 Undersökningsperiod 

Den geotekniska fältundersökningen är utförd 2020-06-08 och 2020-06-12. 

7.1.2 Fältingenjör 

Ansvarig fältgeotekniker var Robert Halvarsson COWI. Biträdande fältgeotekniker var Ronny 

Kratz COWI. 

7.1.3 Kalibrering och certifiering 

Borrbandvagn Geotech 604DD nr. 18559 kalibrerad av Georent 2019-11-05 

Borrbandvagn Geotech 604DD nr. 16518 kalibrerad av Georent 2020-01-29  

Viktsondering är utförd med 22 mm stål och vridsondspets. 

Skruvprovtagningen är utförd med 44 mm stål och 80 mm skruv med 1,0 m provtagningslängd. 

Slagsondering med 44 mm stål konad spets. 

Vinginstrument Nilcon 258 är kalibrerat 2019-11-11 av Georent. 

 

7.2 Geotekniska laboratorieundersökningar 

 

7.2.1 Utförda undersökningar 

Okulär jordartklassificering enligt SGF 1981 är utförd på 14 prover i 3 punkter.   

Jordartsförkortning enligt SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2. 

Resultatet av laboratorieundersökningarna redovisas i bilaga 1 och i sektionsritningarna. 

Proverna skickades till labb 2020-06-10. 

 

7.2.2 Undersökningsperiod 

Laboratorieundersökningarna är utförda 2020-07-07 och 2020-07-08 av MITTA AB, Stockholm. 
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7.2.3 Kalibrering och certifiering 

MITTA är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001 samt 

ackrediterade av SWEDAC. 

 

7.2.4 Provförvaring 

Proverna sparas vid laboratoriet i tre månader från inlämningsdatum. 

 Markradonundersökning 

Fältundersökning med avseende på markradon i berggrund har utförts i 5 inmätta 

undersökningspunkter, 20CW06 till 20CW10. Undersökningen utfördes av fältingenjör Robert 

Halvarsson 2020-06-04.  

 

I varje punkt har 5 mätningar utförts inom en yta av en kvadratmeter runt den inmätta 

undersökningspunkten för att få ut ett representativt uppmätt värde. 

 

Radonmätning är utförd med Gamma Surveyor Vario som är kalibrerad 2018-06-11. 

 

Resultat från utförda mätningar redovisas i Bilaga 2. Mätpunkternas läge i plan redovisas i 

planritning.  

 Miljöteknisk undersökning 

9.1 Utförda fältundersökningar 

Den miljötekniska undersökningen har utförts i augusti 2020 i samband med den geotekniska 

undersökningen. Undersökningen har omfattat provtagning i 2 undersökningspunkter, 20CW01 

och 20CW05 

9.2 Miljötekniska laboratorieundersökningar 

Miljötekniska laboratorieundersökningar har utförts på 2 av de upptagna proverna av ackrediterat 

laboratorium Eurofins. En sammanställning av analysresultaten och samtliga analysrapporter 

redovisas i bilaga 3. 
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  Härledda värden 

10.1  Jordartsbeskrivning 

Den utförda undersökningen visar att jordlagren i området består av ytnära berg/berg i dagen i 

områdets västra del och fyllning över lera ovan friktionsjord på berg i den östra delen.  

 

Fyllningen inom området utgörs av massor brun humushaltig sandig/siltig torrskorpelera och 

brunt lerigt humushaltigt grus. Generellt är fyllningslagrets mäktighet mellan 0 och 1 meter. 

Fyllningen har materialtyp 5B och tjälfarlighetsklass 4. 

 

I områdets östra/nordöstra del finns lera under fyllningen. Lerans mäktighet varierar mellan 0 

och 3 meter med troligtvis ökande lagermäktighet mot öst och nordöst. Av lerans totala 

mäktighet utgör torrskorpan ca 1 – 2 meter överst. Leran är brungrå och grå och varvig mot 

djupet. Ställvis innehåller leran tunna siltskikt.  Leran tillhör materialtyp 4B och 

tjälfarlighetsklass 3. Vattenkvoten varierar mellan 28 och 38 % och konflytgränsen mellan 30 

och 60 %. 

 

Friktionsjorden som finns under lerlagret består av fast lagrad morän. Lagrets mäktighet bedöms 

generellt vara mindre än 1 meter. 

 

Djupet till berg varierar från berg i dagen/ytnära berg i väst till att vara ca 5 meter under 

markytan i öst. Där berget ligger ytnära finns ett tunt lager friktionsjord överst. Berget har endast 

undersökts med jord- bergsondering men bedöms utifrån dessa vara av bra kvalité. 

 

10.2  Hållfasthetsegenskaper 

Påträffad lös leras hållfasthetsegenskaper har kontrollerats genom vingförsök i fält i punkt 

20CW12 och punkt 20CW01. I tabell 1 redovisas resultatet korrigerade m.a.p. konflytgränsen 

enligt SGI 3. Enligt Eurocodes klassificering har den lösa leran har låg till extremt låg 

skjuvhållfasthet. 

 
Tabell 1. Odränerad skjuvhållfasthet 

Id Djup (m u my) 
Skjuvhållfasthet 

(kPa) 

20CW01 2,5 7,34 

20CW12 2,5 11 

 

10.3  Deformationsegenskaper 

Lerans deformationsegenskaper har ej kontrollerats i denna undersökning. Leran kan dock anses 

vara sättningskänslig under grundvattennivån. 
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10.4  Hydrogeologiska förhållanden 

Ett grundvattenrör har installerats med spetsen i friktionsjorden under lerlagret i punkt 20CW01. 

Pejling av grundvattennivån har utförts en gång 2020-06-08 och preliminärt kan 

grundvattennivån antas ligga ca 1,7 m under markytan, se tabell 2. 

 

Grundvattennivån kan variera under året beroende på årstid, nederbördsmängder m.m. För att få 

en mer representativ bild av grundvattennivån krävs fler grundvattenmätningar under en längre 

tidsperiod. 

 
Tabell 2 Grundvattenmätning 

Id Datum 
Nivå GV 

(RH2000) 

Djup under 

markyta (m) 

20CW01R 
200608 

200630 

+26,22 

+26,06 

1,66 

1,81 

 

10.5  Miljötekniska egenskaper 

Miljöteknisk analys har utförts av fyllningen på jordprov från undersökningspunkter 20CW01 

och 20CW05.  

 

Resultatet visar att inga av Naturvårdsverkets riktvärden har överskridits och att inga 

föroreningar påträffats. 

 

Den miljötekniska undersökningen är översiktlig och det kan inte uteslutas att föroreningar kan 

förekomma lokalt.  

  Mätresultat markradon 

11.1  Gammastrålning 

Gammastrålning inom hela området uppmättes till runt 0,06 µSv/h (microsievert per timme) för 

alla undersökningspunkter. 

 

11.2  Radiumhalt 

Bestämning av radiumhalten utfördes i 5 punkter. Den uppmätta radiumhalten varierade mellan 

20 och 40 Bq/kg (bequerel per kilo). 
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  Värdering av undersökning   

12.1  Generellt  

Vid geotekniska undersökningar erhålls generellt en viss spridning och i enstaka fall avvikande 

värden. 

 

Solna 2020-08-24 

 

COWI AB 

Geoteknik 

 

Michael Lindberg   Elias Hammarström 

 

Michael Lindberg   Elias Hammarström 
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 A206647 Nytorp 4:7 Radonmätning Gammaspektrometer 2020-06-04

Mätinstrument Gamma Surveyor Vario Kalibrerad 2018-06-11

Fem mätningar inom 1m2 per undersökningspunkt för att säkerställa representativa mätresultat

Robert Halvarsson, COWI

Ronny Kratz, COWI

         Koncentration         Aktivitetskoncentration Aktivitetsindex

20CW06 K(%) U (ppm) Th (ppm) DR (nSv/h) K(Bq/kg) Ra(Bq/kg) Th(Bq/kg)     (I)

3,0 3,3 14,0 65,0 933 41 57 0,7

3,1 1,7 18,0 66,4 964 21 73 0,8

2,2 1,5 9,0 41,4 682 19 37 0,5

2,6 4,3 16,5 69,3 804 53 67 0,8

3,3 2,8 14,7 66,7 1017 35 60 0,8

Medel 2,8 2,7 14,4 61,8 880 34 59 0,7

Median 3,0 2,8 14,7 66,4 933 35 60 0,7

         Koncentration         Aktivitetskoncentration Aktivitetsindex

20CW07 K(%) U (ppm) Th (ppm) DR (nSv/h) K(Bq/kg) Ra(Bq/kg) Th(Bq/kg)     (I)

3,0 2,2 15,7 63,2 923 27 64 0,7

2,4 1,9 18,7 62,5 757 23 76 0,7

2,3 2,9 12,2 53,7 717 36 50 0,6

3,7 1,6 12,4 62,4 1171 20 50 0,7

2,5 2,6 16,6 61,9 767 32 67 0,7

Medel 2,8 2,2 15,1 60,7 867 28 61 0,7

Median 2,5 2,2 15,7 62,4 767 27 64 0,7

         Koncentration         Aktivitetskoncentration Aktivitetsindex

20CW08 K(%) U (ppm) Th (ppm) DR (nSv/h) K(Bq/kg) Ra(Bq/kg) Th(Bq/kg)     (I)

2,3 2,7 13,3 54,6 707 33 54 0,6

3,7 1,9 16,5 70,4 1161 23 67 0,8

2,0 2,0 16,8 56,0 639 25 68 0,6

2,6 0,4 15,5 52,4 808 5 63 0,6

2,6 0,8 17,3 57,1 801 10 70 0,7

Medel 2,6 1,6 15,9 58,1 823 19 64 0,7

Median 2,6 1,9 16,5 56,0 801 23 67 0,7

         Koncentration         Aktivitetskoncentration Aktivitetsindex

20CW09 K(%) U (ppm) Th (ppm) DR (nSv/h) K(Bq/kg) Ra(Bq/kg) Th(Bq/kg)     (I)

2,7 3,0 17,4 67,2 854 37 71 0,8

2,5 2,5 18,4 65,4 795 31 75 0,7

3,2 2,3 16,6 66,7 986 28 67 0,8

3,2 3,4 18,3 74,4 992 42 74 0,8

2,9 3,5 19,1 74,3 920 43 78 0,8

Medel 2,9 2,9 18,0 69,6 910 36 73 0,8

Median 2,9 3,0 18,3 67,2 920 37 74 0,8

         Koncentration         Aktivitetskoncentration Aktivitetsindex

20CW10 K(%) U (ppm) Th (ppm) DR (nSv/h) K(Bq/kg) Ra(Bq/kg) Th(Bq/kg)     (I)

3,9 0,1 15,0 61,9 1208 1 61 0,7

2,7 2,7 11,8 55,5 829 33 48 0,6

2,6 1,8 8,3 45,0 804 22 34 0,5

2,8 2,8 14,8 62,3 867 35 60 0,7

3,4 0,7 15,2 60,3 1055 9 62 0,7

Medel 3,0 1,6 13,0 57,0 953 20 53 0,6

Median 2,8 1,8 14,8 60,3 867 22 60 0,7
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AUGUSTI 2020

NYTORP 4:7, HUDDINGE KOMMUN
Miljöteknisk markundersökning

A206647

20CW01 20CW05

0-0,5 0-0,6

20CW01 0-0,7 20CW05 0-0,5

177-2020-06250398177-2020-06250399

93,4 85,2

Ämne

Alla halter i mg/kg TS KM MKM
Arsenik As 10 25 < 2,0 < 2,2

Barium Ba 200 300 33 24

Bly Pb 50 400 14 14

Kadmium Cd 0,8 12 < 0,20 0,27

Kobolt Co 15 35 7,1 4

Koppar Cu 80 200 21 11

Krom Cr 80 150 20 13

Kvicksilver Hg 0,25 2,5 0,02 0,02

Nickel Ni 40 120 12 7,9

Vanadin V 100 200 28 18

Zink Zn 250 500 42 46

Acenaften < 0,030 < 0,030

Acenaftylen 0,052 < 0,030

Naftalen < 0,030 < 0,030

PAH-L 3 15 0,082 < 0,045

Antracen 0,037 < 0,030

Fenantren 0,055 < 0,030

Fluoranten 0,13 < 0,030

Fluoren < 0,030 < 0,030

Pyren 0,11 < 0,030

PAH-M 3,5 20 0,35 < 0,075

Bens(a)antracen 0,064 < 0,030

Benzo(a)pyren 0,1 < 0,030

Benso(b,k)fluoranten 0,23 0,051

Benzo(g,h,i)perylen 0,12 < 0,030

Dibens(a,h)antracen 0,032 < 0,030

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,12 < 0,030

Krysen 0,077 < 0,030

PAH-H 1 10 0,74 0,14

Summa cancerogena PAH 0,62 0,13

Summa övriga PAH 0,55 < 0,14

Summa totala PAH16 1,2 0,26

Alifater >C5-C8 25 150 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 25 150 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 100 500 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 100 500 < 5,0 < 5,0

Summa Alifater >C5-C16 100 500 < 9,0 < 9,0

Alifater >C16-C35 100 1000 < 10 < 10

Aromater >C8-C10 10 50 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 3 15 < 0,90 < 0,90

Metylkrysener/ 
benzo(a)antracener < 0,50 < 0,50

Metylpyren/ fluorantener < 0,50 < 0,50

Aromater >C16-C35 10 30 < 0,50 < 0,50

Bensen 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 40 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 50 < 0,10 < 0,10

M/P/O-Xylen 10 50 < 0,10 < 0,10

Summa TEX < 0,20 < 0,20

Oljetyp < C10 Utgår Utgår

Oljetyp > C10 Utgår Utgår

2020-06-05

BILAGA 3

Provnummer

Torrsubstans [%]

Provtagningsdatum

Provpunkt

Djup [m]

Prov-id
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-152759-01

EUSELI2-00771705
Í%SQbÂÂGÅVÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A206647 Nytorp 4:7

COWI AB 

Elias Hammerström

Solna Strandväg 74

17154 SOLNA
Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2020-06250398Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,0-0,7

2020-06-05

Robert Halvarsson, COWI AB

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-25

Utskriftsdatum: 2020-06-29

2020-06-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20CW01 0-0,7

Provtagningsplats: 20CW01

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.064Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.077Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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AR-20-SL-152759-01

Í%SQbÂÂGÅVÆÎ

EUSELI2-00771705

mg/kg Ts0.052Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.055Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.082Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.35Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.74Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.62Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.55Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 mllg@cowi.com  (mllg@cowi.com)

 rohn@cowi.com  (rohn@cowi.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55

Bilaga 3. Miljöteknisk jordprovsanalys
Sida 3 av 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-152758-01

EUSELI2-00771705
Í%SQbÂÂGÅUyÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

A206647 Nytorp 4:7

COWI AB 

Elias Hammerström

Solna Strandväg 74

17154 SOLNA
Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2020-06250399Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,0-0,5

2020-06-05

Robert Halvarsson, COWI AB

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-25

Utskriftsdatum: 2020-06-29

2020-06-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20CW05 0-0,5

Provtagningsplats: 20CW05

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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AR-20-SL-152758-01

Í%SQbÂÂGÅUyÎ

EUSELI2-00771705

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 mllg@cowi.com  (mllg@cowi.com)

 rohn@cowi.com  (rohn@cowi.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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Checklista för miljöanpassat byggande

Projekt: Nytorp 4:7 LSS-boende Datum: Version:

Kontrollpunkt Dokumentation exploatör Skede Huddinges miljömål Checkruta Kommentarer

Nedan redovisas de frågor som kommunen vill ha svar på. Svara på kontrollpunkten direkt i dokumentet nedan eller hänvisa till separat bilaga. Om kontrollpunkten omfattas av eventuell miljöcertifiering så går 
det bra att hänvisa till denna. 

Kolumnen visar i vilket skede 
kontrollpunkten är tänkt att 
checkas av. Detaljplaneskedet 
(DP) eller bygglovsskedet (BL).

Nedan redovisas hur kontrollpunkterna bidrar 
till att uppnå några av Huddinge kommuns 
miljömål enligt Miljöprogrammet 2017-2021. 
(Se måltabell nedan).

Denna kolumn fylls i med 
ett X av kommunen när 
kontrollpunkten är 
redovisad och avstämd. 

Nedan finns förklaringar och exempel till några av kontrollpunkterna.

Beskriv övergripande val och arbetssätt i projektet så att miljöbelastningen av den färdiga 
byggnaden minimeras ur ett livscykelperspektiv. Byggnaden ska certifieras i enlighet med Miljöbyggnad nivå Silver. 

DP Mål 39 Beskriv endast rutiner och inte specifika val. Material för en viss produkt kan specifiseras vid egen 
kontrollpunkt nedan. 

Beaktar ni tak- och fasadmaterials påverkan på natur och vattenmiljöer? (Om ja, beskriv 
kortfattat hur) Via Miljöbyggnad

DP Mål 63

Hur beaktas  certifiering och/eller ursprung vid val av träråvaror (ex. inbyggt trä såsom takstolar, 
regelvirke, lister och råspont)? Det beaktas ej utäver krav i Sunda hus. 

DP Mål 81

Hur görs val av interiörer med avseende på att minska förbrukning av energi och vatten? I viss mån via energikrav i Miljöbyggnad BL Mål 1 Exempelvis vitvaror, belysning och vattenbesparande armaturer och toaletter.

Används ett bedömningssystem för byggvaror och kemiska produkter i projektet, i så fall vilket? 
Beskriv även hur den färdiga produktlistan lämnas över till ansvarig för drift. Ja, Sunda hus. 

BL Mål 65
Hur väljs byggprodukter och kemiska produkter med hänsyn till LCA-perspektiv och kemiskt 
innehåll av t.ex. cancerogena-, mutagena- och reproduktionstoxiska ämnen, emissioner av 
formaldehyd etc.  

Hur undviks intrång i naturmark i er APD-plan (Arbetsplatsdispotionsplan)? Vi ställer inga krav på det till entreprenör. I allmänhet används enbart mark som sedan ska beredas.
BL Mål 81 Viktigt att inte ta naturmark i anspråk i onödan. Planera etableringen för att minimera påverkan.

Vilka rutiner finns för säker förvaring av kemikalier, bränslen och övrigt miljöfarligt avfall under 
byggskedet? Krav ställs på entreprenören i deras egna miljöplan. Följs upp av miljösamordnare och i entreprenörens egenkontroll. 

BL Mål 63 Hur minimeras risken för brand? Finns det kemskåp med lås? Hur förhindas spill och läckage till 
mark och vatten?

Har ni någon KMA eller miljösamordnare under byggskedet? Ja
BL Mål 2 Kontroll att miljökraven som ställs efterlevs under byggtiden. Nämn gärna namn på utsedd 

person om möjligt.
Beskriv övergripande hur miljöarbetet i projektet följs upp under och efter projekttiden.  I enlighet med certifieringen. BL Mål 2

Vilka rutiner finns för begränsning av damm, buller och vibrationer till omgivningen under 
byggskedet.

Krav ställs på entreprenören i vårt Miljöprogram att buller ska följa Naturvårdsvårdsverkets allmänna råd. Entreprenören ansvarar för att under 
byggskedet begränsa damm, buller och vibrationer. Följs upp i miljörond. 

BL Mål 39

Hur planerar ni för brukarnas gemensamma system för källsortering av avfall? Finns 
gemensamt utrymme/miljörum eller planeras för möjlighet till återbruk? 

Vi brukar planera för 8 fraktioner. 

DP Mål 2, 68, 71, 81 Möjliggörs utrymme för återbruk, ex. "byteshylla"?

Hur planerar ni för brukarnas källsortering av hushållsavfall i bostad/lokal? 
Det får verksamheten avgöra. 

BL  Mål 2, 68, 71, 81 I respektive lägenhet/hus/lokal.

Hur planerar ni för hållbara logistiklösningar under byggskedet? Har ni rutiner för att 
minska transportbehovet?

BL Mål 1

Hur arbetar ni för att minska spill- och avfallsmängder från produktionen?
Kravställs i upphandling av entreprenör, ska beskrivas i entreprenörens egna miljöplan.

BL Mål 65
Exempelvis planera för måttbeställning av byggmaterial och enkel demontering under 
projektering. Väderskydd mm. under byggskedet. 

Hur planerar ni för masshantering under byggskedet?  Återanvänds grus- och 
bergkrossmaterial? Massor återanvänds i möjligaste mån. Deponi hanteras i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer. 

Mål 39, 81
Finns någon masshanteringsplan? Vid sanering, vilka kriterier utgår ni ifrån när ni väljer 
deponi? 

Hur ser er plan ut för sortering av byggavfall? Krav ställs på entreprenören att de ska agera i enlighet med Byggindustrins riktilinjer för sortering av byggavfall. BL Mål 65 Finns avfallsansvarig? Vilka olika avfallsfraktioner planeras för att tas om hand?

Hur planerar ni för att minimera elförbrukning i byggnaderna? Målsätts och projekteras inom ramen för Miljöbyggnad. DP Mål 1

Utförs det en LCA-beräkning för exploateringen? Beskriv i så fall metoden för detta. 
Nej

BL Mål 39

Hur ser den förväntade elförbrukningen ut för byggnaderna? Inte än framtaget någon sådan uppskattning. BL Mål 1

Kommer fastighetselen från förnybara källor? 
Ja

BL Mål 1 Med fastighetsel avses elen i gemensamhetsutrymmen (trapphus/källare). Med 
förnybara källor  avses exempelvis vind, vatten, biomassa, solkraft. 

Hur planerar ni för att minimera värmeförbrukning i byggnaderna?
Målsätts och projekteras inom ramen för Miljöbyggnad. 

BL Mål 1 Avser både projektering och driftskede, till exempel klimatskal, energifönster, 
passivhus, information till boende. 

Kommer mätning av el, värme och/eller vatten att tillämpas för respektive brukare? I 
så fall hur? Boendet hyrs ut i sin helhet till kommunen, och uppföljningen sker på byggnadsnivå.

BL Mål 1

Hur arbetar ni för att minska energiförbrukning under byggskedet? Använder ni el från 
förnybara källor? 

I vissa projekt ställer vi krav på entreprenören avseende detta, men det är en avvägning i projektet. Flera av de största aktörerna har egna krav 
avseende detta. 

BL Mål 1 Till exempel avseende bodetablering.

å
Hur arbetar ni med spridning av information gällande miljöarbetet inom projektet?

Informationssida om projektet sätts upp när produktionen går igång. 
DP Mål 81 Har ni en stående punkt på möten eller någon kontroll-lista? 

Hur arbetar ni med spridning av information gällande miljöfrågor till framtida brukare?
Verksamhetsmöten. 

DP Mål 81 Till exempel uppmuntra till energisnålt brukande eller källsortering.

Hur arbetar ni med spridning av information gällande miljöfrågor till framtida 
förvaltare? Ej applicerbart, vi är framtida förvaltare. 

DP Mål 81 Finns det skötselplan samt övriga skötselinstruktioner för de gemensamma utrymmena?

Måltabell Lydelse

Mål 1 Växthusgasutsläppen ska minska till 1,0 ton/invånare (produktionsperspektivet) senast 2030 och senast 2045 ska nettoutsläppen 6 vara 0 ton/ invånare (reviderat från 
Agenda 21 2009–2015).

Mål 2 Strävan ska vara att koldioxidfotavtrycket ska minska till 4,0 ton/invånare senast 2030 jämfört med 2004 och 1,0 ton/invånare senast 2045.

Mål 39 Vid ny- och ombyggnation ska ett livscykelperspektiv användas, exempelvis med avseende på klimatpåverkan.

Mål 63 Spridning av miljögifter, till exempel perfluorerade ämnen till sjöar och vattendrag ska minimeras.

Mål 65 Återanvändning och återvinning av byggmaterial ska öka och användningen av farliga ämnen och skadliga kemiska ämnen i byggprodukter ska minimeras.

Mål 68 Insamlade tidningar och förpackningar ska senast 2021 öka till samma nivå som rikssnittet (reviderat från Agenda 21 2009–2015).
 

Mål 71 2020 ska minst 70 procent av alla hushåll sortera ut matavfall (beslutat i Avfallsplanen 2011).

Mål 81 Strävan ska vara att det ekologiska fotavtrycket senast 2030 ska minska till 3,5 globala hektar (vilket motsvarar 2 jordklot) Strävan ska vara att senast 2045 ska 
fotavtrycket minska till 1,75 globala hektar (vilket motsvarar 1 jordklot).

Miljöpåverkan

Resurshushållning

Energi och klimat

Kommunikation och informationsspridning
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Sammanfattning 
AFRY har av Huddinge kommun fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning som 
underlag för en ny detaljplan på fastigheten Nytorp 4:7, som planeras för ett nytt LSS-
boende.  

Planområdet är ca 1 930 m2 stort och ligger ca 1 km öster om Trångsund centrum. 
Området domineras idag av bergrik skogsmark och omkring planområdet finns främst 
villabebyggelse. Teknisk och naturlig recipient för planområdet är Drevviken. Drevvikens 
ekologiska status klassas som otillfredsställande och den kemiska statusen klassas som 
uppnår ej god enligt VISS. Enligt jordartskartan består planområdet Nytorp 4:7 av glacial 
lera i öst och berg i väst enligt SGU.  

Dimensionerade flöden har beräknats vid 5 - , 10 - , 20 – och 100 – årsregn utan 
klimatfaktor för befintlig situation, med och utan klimatfaktor vid 10 – årsregn för 
framtida situation samt med klimatfaktor vid 5 - , 20 - , och 100 – årsregn för framtida 
situation. Av dagvattenstrategi och checklista framgår att framtida flöde (10-årsregn 
med klimatfaktor) från planområdet inte ska öka i jämförelse med befintligt flöde 
(10-årsregn utan klimatfaktor). Utifrån detta har den erforderliga magasinvolymen för 
hela planområdet beräknats till 15 m3. Dagvattenlösningar så som växtbäddar, 
krossdiken, underjordiska makadammagasin föreslås för att uppnå fördröjningskravet.  

Efter exploatering enligt föreslagen planskiss kommer samtliga undersökta 
föroreningsämnena i dagvattnet öka avseende både mängder och halter. 
Koncentrationen av de flesta föroreningarna har reducerats och understiger dagens 
halter efter rening. De ämnen vars halter inte minskar är fosfor, kväve och BaP. 
Belastningen av nästan alla ämnen överskrider dagens mängder i kg/år förutom bly, zink 
suspenderad substans, antracen och tributyltenn. Ett flertal av ämnena har nått maximal 
reningseffekt i StormTac med föreslagna åtgärder vilket innebär att halterna är så låga 
att ytterligare rening inte kan uppnås. Möjligheten att nå MKN påverkas därmed 
negativt av byggnationen, men sett till planområdets storlek i förhållande till den totala 
tillförseln till recipienten är detta att se som försumbart.  

Enligt en skyfallskartering som kommunen tog fram med hjälp av WSP (2018) finns det 
risk att området öster om planområdet översvämmas vid skyfall. Resultatet visar en 
något värre situation än analysen i SCALGO, med en högre högsta vattenyta. Baserat på 
Huddinges skyfallsanalys rekommenderas lägsta golvnivå ligga över +28,1 m för att 
förhindra skador på den nya byggnaden. Framtida byggnad verkar i stort sett inte 
påverka flödesvägarna i lågpunkten jämfört med befintlig situation, vilket innebär en 
likartad översvämningsbild. Vatten kommer att samlas i lågpunkten som idag och rinna 
vidare norrut när vattendjupet når tröskelnivån på Trångsundsvägen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

AFRY har av Huddinge kommun fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning som 
underlag för en ny detaljplan på fastigheten Nytorp 4:7. På fastigheten, som ligger i 
närheten av Trångsunds centrum (se figur 1.1), planeras ett nytt LSS-boende (bostad 
med särskild service för vuxna). Samråd hölls under 2020. Denna reviderade version av 
dagvattenutredningen beaktar länsstyrelsens samrådsyttrande.  

 
Figur 1.1. Översiktskarta över planområdet. Planområdesgränsen är markerad med en svart polygon (Bildkälla: 
Lantmäteriet, 2020) 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport kommer AFRY enligt uppdrag att redovisa för:  

 Beskrivning av recipientens status utifrån befintliga miljökvalitetsnormer (MKN). 
 Beräknade dagvattenflöden för planområdet innan och efter exploatering samt 

med föreslagna åtgärder. 
 Föroreningsbelastning från dagvatten från planområdet före och efter 

exploatering samt med föreslagna åtgärder. 
 Bedömning av översvämningsrisker. 
 Förslag på dagvattenhantering. 
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2 Material och metod 

2.1 Underlag 

Inga tidigare kända dagvattenutredningar finns för området.  

Följande underlag från beställaren och Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har använts i 
denna utredning: 

Underlag Datum 

Baskarta med höjdkurvor (DWG) 2020 

Skissunderlag och sektioner (DWG) 2020 

Allmänna VA-ledningar, SVOA (DWG) 2020-08-04 

Dagvattenstrategi för Huddinge kommun 2013-03-04 

Utkast - Checklista för dagvatten 2020-06-12 

Rapport – Skyfallsmodellering Huddinge kommun 2018-06-19 

Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden 2016-2021 2016 

 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

Skyfallskartering Länsstyrelsen Inget årtal 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen Inget årtal 

WebbGIS Länsstyrelsen Inget årtal 

Genomsläpplighetskarta SGU Inget årtal 

Jordartskarta SGU Inget årtal 

Jorddjupskarta SGU Inget årtal 

2.2 Dagvattenstrategi 

Huddinge kommun antog Dagvattenstrategi för Huddinge kommun 2013-03-04. Nedan 
listas kommunens övergripande ambitioner för att uppnå en hållbar 
dagvattenhantering: 

 Minimera uppkomsten av dagvatten. 
 Så långt som möjligt inte öka belastningen på nedströms liggande 

vattenområden efter exploatering. 
 Ta hänsyn till risker av förväntade klimatförändringar och höga flöden.  
 Undvik förorening i dagvatten.  

 Förorenat dagvatten ska innan det renats hållas åtskilt från mindre förorenat 
dagvatten. 

 Dagvatten ska i första hand infiltreras och i andra hand fördröjas innan det leds 
till recipient.  
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 Där det är möjligt ska dagvatten användas som en pedagogisk, rekreativ och 
estetisk resurs samt gynna den biologiska mångfalden. 

 Om möjligt välja öppna dagvattenlösningar före slutna system och öppna upp 
befintliga slutna system. 

 Hantera dagvatten så att skador på byggnader och anläggningar, försämrade 
livsmiljöer för växter och djur samt risker för människor undviks.  

För omhändertagande av dagvatten från bostadsområden råder kommunen att: 

 Minska andelen hårdgjorda ytor. 
 Ta hand om dagvatten lokalt inom fastigheten genom i första hand infiltration 

och i andra hand fördröjning vid källan. 
 Beakta höjdsättningen så att ytor lutas ut från byggnaderna.  
 Bygga ut ett dagvattensystem om det finns behov att ta hand om 

överskottsvatten från tomtmark.  
 Välja trög avledning vid avledning av överskottsvatten.   
 Fördröja dagvatten från lokalgator samt gång-och cykelvägar på grönytor. 

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 

2.3.1 Flöden 

Flödesberäkningar görs för 10-årsregn utan klimatfaktor för befintlig och framtid 
situation samt med klimatfaktor för framtid situation enligt Huddinge kommuns 
checklista för dagvattenutredning. Flödesberäkningar görs även för dimensionerande 
flöden enligt Svenskt Vatten P110, som säger att VA-huvudmannens ansvar i områden 
med tät bostadsbebyggelse är att dimensionera nya dagvattensystem så att de kan 
omhänderta ett 5-årsregn vid fylld ledning och ett 20-årsregn för trycklinje i marknivå. 
Vidare ansvarar kommunen för att planera för regn med en återkomsttid över 100 år för 
att hindra marköversvämning med skador på byggnader. Hänsyn tas till ökade flöden till 
följd av klimatförändringarna varpå klimatfaktor 1,25 läggs till beräkningarna för 
framtida flöden. 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 
kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ ඥÅ
య

∗
ln(𝑇ோ)

𝑇ோ
଴,ଽ଼ + 2 

Där: 
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella 
metoden med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas 
med följande formel från Svenskt Vatten P110: 

𝑞ௗ௜௠ = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖Å ∗ 𝑘 
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Där: 
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

2.3.2 Magasinsvolym 

Målet enligt dagvattenstrategin och checklistan är att framtida flöde (10-årsregn med 
klimatfaktor) från planområdet inte ska öka jämfört med befintligt flöde (10-årsregn 
utan klimatfaktor). Det går att härleda ett generellt uttryck för magasinsvolymen, V, som 
funktion av regnets varaktighet, tregn. Erforderlig magasinsvolym erhålls som maxvärdet 
av ekvationen: 

𝑉 = 0,06 ∗  ቈ𝑖௥௘௚௡ ∗ 𝑡௥௘௚௡ − 𝐾 ∗ 𝑡௥௘௚௡ − 𝐾 ∗ 𝑡௥௜௡௡ +
𝐾ଶ ∗ 𝑡௥௜௡௡

𝑖௥௘௚௡

቉ 

Där: 
𝑉 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚ଷ ℎ𝑎௥௘ௗ⁄  ] 
𝑖௥௘௚௡ = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑙/𝑠 ℎ𝑎] 
𝑡௥௘௚௡ = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛] 
𝑡௥௜௡௡ = 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛] 
𝐾 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑎𝑣𝑡𝑎𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑒𝑡 [𝑙 𝑠⁄  ℎ𝑎௥௘ௗ] 

Om magasinet förses med strypt utlopp rekommenderas att magasinet dimensioneras 
för det genomsnittliga utflödet eftersom det varierar med fyllningstiden (Svenskt Vatten 
P110). Det genomsnittliga utflödet kan antas vara ca 2/3 av det maximala utflödet. 

2.3.3 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsmängderna (kg/år) från planområdet bör inte öka jämfört med befintlig 
situation. Grundprincipen är att rening ska ske så långt som möjligt inom de ekonomiska 
och tekniska ramarna.  

I denna utredning har den senaste versionen av StormTac Web använts för beräkning av 
föroreningar i dagvattnet. StormTac är en dagvatten- och recipientmodell som bland 
annat används för att beräkna föroreningstransport och dimensionera 
dagvattenanläggningar. Modellen innehåller schablonvärden baserade på långvariga och 
flödesproportionella provtagningar från områden och anläggningar över hela världen. I 
modellen används även nederbördsdata och kartlagd markanvändning. 

Föroreningshalter (μg/l) och årliga föroreningsmängder (kg/år) från planområdet har 
beräknats för StormTacs 10 standardämnen1 för befintlig markanvändning samt 
markanvändning efter exploatering, med och utan lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD). Till detta har påverkan från några av de ämnen som inte uppnår god 
status i recipienten lagts till, se vidare kapitel 5. 

  

                                                             
1 StormTacs 10 standardämnen inkluderar fosfor, kväve, bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel, 
suspenderad substans och bens(a)pyren. 
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3 Områdets förutsättningar 

3.1 Platsbeskrivning 

Planområdet är ca 1 930 m2 stort och ligger ca 1 km öster om Trångsund centrum, i en 
kil mellan Trångsundsvägen i väster och Mörtviksvägen i söder. Norrut gränsar fastighet 
Nytorp 4:6 och österut finns sly/skogsmark och en gångstig. Topografiskt lutar området 
österut med höjder från ca +33 inom västra delen av planområdet till ca +28 i öster 
(se Figur 3.1). Planområdet domineras av bergrik skogsmark och området kring 
planområdet består till stor del av villabebyggelse. 

 
Figur 3.1. Flygbild över planområdet med omnejd. I figuren visas nivåkurvor med angivna höjder (höjdsystem 
RH2000). Röda linjer markerar fastighets-, kvarterstrakt- och traktgränser  
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3.1.1 Befintlig markanvändning 

Idag består planområdet av sly/blandad skogsmark (se Figur 3.2 och Figur 3.3 ). Västra 
delen av området är kuperad med delvis berg i dagen medan den östra delen är flack.   

 
Figur 3.2. Befintlig sly och berg i dagen inom planområdet (Bild tagen 2020-08-06) 

 

 
Figur 3.3. Flygbild över planområdet med befintlig markanvändning 

För beräkning av flöden och föroreningar (se kapitel 4 respektive kapitel 5) används 
markanvändningen skogsmark för att beskriva befintlig mark. Area och reducerad area 
enligt Tabell 3.1. Avrinningskoefficienten för skogsmark och kuperad bergig skogsmark 
är 0,1 enligt Svenskt Vatten. För skyfallsflöden har en högre avrinningskoefficient valts 
för att ta höjd för minskad infiltration.  

Tabell 3.1. Befintlig markanvändning 

Markanvändning Area [m2] 
Avrinnings-
koefficient [-] 

Reducerad 
area [m2] 

Avrinnings-
koefficient, 
skyfall [-] 

Reducerad 
area skyfall 
[m2] 

Skogsmark/kuperad 
bergig skogsmark 

1 930 0,1 193 0,4 772 
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3.1.2 Framtida markanvändning 

På fastigheten planeras ett LSS-boende i suterräng med upp till sex lägenheter, 
tillhörande gårdsyta samt parkering för bilar. Gårdsytan antas till viss del anläggas med 
markplattor, till viss del med altan och planteringar (ytan definieras med 
markanvändningen Gårdsyta inom kvarter i StormTac-beräkningarna) och till viss del 
gräs. Figur 3.4 visar indelningen av tomten i olika markanvändning, baserat på erhållet 
skissunderlag. Andelen grönytor respektive hårdgjorda ytor är inte bestämd i dagsläget 
så en uppdatering av beräkningarna bör göras när situationsplanen är mer 
genomarbetad.   

 
Figur 3.4. Föreslagen framtida markanvändning, tolkad utifrån planskiss 

Figur 3.5 visar planerad byggnad i sektion. Ungefärligt sektionsläge enligt Figur 3.4 

 
Figur 3.5. Sektion över det nya LSS-boendet  

I Tabell 3.2 nedan redovisas area, avrinningskoefficienter samt reducerad area för 
framtida markanvändning. Avrinningskoefficienterna har valts enligt rekommendationer 
i Svenskt Vatten P110 och StormTac, med en ökning av avrinningskoefficienten för 
skyfallsflöden för att ta höjd för minskad infiltration.  
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Tabell 3.2. Framtida markanvändning 

Markanvändning Area [m2] 
Avrinnings-
koefficient [-] 

Reducerad 
area [m2] 

Avrinnings-
koefficient, 
skyfall [-] 

Reducerad 
area skyfall 
[m2] 

Takyta 360 0,9 324 1,0 360 

Asfalt** 245 0,8 196 1,0 245 

Marksten 140 0,7 98 1,0 140 

Betong  15 0,8 12 1,0 15 

Gårdsyta (altan och 
planteringar) 

175 0,5 88 0,7 123 

Gräs 215 0,1 22 0,2 43 

Skogsmark/kuperad 
bergig skogsmark 

780 0,1 78 0,4 312 

TOTALT 1 930 0,42* 817 0,64* 1 238 
*Viktad avrinningskoefficient 
**I StormTac är denna yta uppdelad i två delar med markanvändning parkering respektive väg 

3.2 Recipient 

Teknisk och naturlig recipient för planområdet är Drevviken, som kan ses i Figur 3.6. 
Dagvattenledningen som går förbi planområdet har sitt utlopp i recipienten via 
Ravinvägsdiket. 

 
Figur 3.6. Karta över recipienten Drevviken. Läget för planområdet markerat med röd stjärna (Källa: VISS, 2020) 
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Drevviken är med sina 5 km2 den största sjön i Tyresåns vattensystem. Till den nordliga 
halvan av Drevviken sker det största tillflödet från Magelungen via Forsån och till den 
södra delen kommer vatten främst via Lissmaån från sjöarna Ådran och Lissmasjön. 
Utflödet går via Gudöå och vidare till Östersjön (Miljöbarometern, 2020). Drevviken 
nyttjas till stor del för fritidsaktiviteter. 

3.2.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 
som Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så 
kallade miljökvalitetsnormer (MKN). Normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som 
införts i svensk lag för att bland annat komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor. Normerna för vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst 
ska ha vid en viss tidpunkt. Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att 
beskriva vattenförekomstens vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla 
vattenförekomster ska uppnå god status eller potential innan år 2021 samt att ingen 
vattenförekomsts status får försämras, den ska istället förbättras eller bevaras. 
Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för vattenförekomster, ekologisk status 
och kemisk status (HaV, 2019). 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på 
att vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk 
status ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används 
för statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller 
verksamheter som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

3.2.2 Status och målnivåer i Drevviken 

Drevviken, SE656793-163709, är en vattenförekomst enligt vattendirektivet och klassas i 
VISS enligt Tabell 3.3.   

Tabell 3.3. VISS statusklassificering och MKN för Drevviken 

Vattenförekomst 
Ekologisk status Kemisk status 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

Drevviken 
SE656793-163709 

Otillfredsställande 
ekologisk status 

God ekologisk status 
2027 

Uppnår ej god 
kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus* 

*Undantag - mindre stränga krav gäller för bromerade difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
Tidsfrist till 2027 gäller för tributyltenn-föreningar 

Drevvikens ekologiska status klassas som otillfredsställande (VISS, 2019-07-09) med 
övergödning som utslagsgivande miljökonsekvenstyp. Den kemiska statusen klassas som 
uppnår ej god (VISS, 2019-11-15) på grund av att gränsvärdena för perfluoroktansulfon 
(PFOS), antracen, tributyltenn (TBT), kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar 
(PBDE) överskrids i vattenförekomsten. 

Målet är att god kemisk status ska uppnås i Drevviken, med undantag från PBDE och Hg 
som har ett mindre strängt krav samt TBT som har tidsfrist till 2027. En tidsfrist att nå 
målet god ekologisk status medges till 2027 med motiveringen att det är tekniskt 
omöjligt att uppnå god ekologisk status med avseende på näringsämnen till 2021 
eftersom en eller flera vattenförekomster uppströms har tidsundantag till 2027. 
Eftersträvad totalfosforhalt i Drevviken är under 23,2 µg/l enligt WRS (2017). 
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3.2.3 Lokalt åtgärdsprogram  

Huddinge kommun har genom Tyresåns vattenvårdsförbund ett lokalt åtgärdsprogram 
(LÅP) för Tyresån 2016-2021. Åtgärdsprogrammet syftar till att uppnå MKN för 
vattenförekomsterna inom sjösystemet med hjälp av olika åtgärder som bland annat ska 
bidra till att minska övergödningen, återställa tidigare påverkade vattendrag och 
våtmarker och minska risken för översvämningar.  

Drevviken, som enligt Huddinges dagvattenstrategi hör till en av kommunens mest 
övergödda sjöar, får en stor del av fosformängderna från bebyggelsen runt sjön samt 
från Nynäsvägen och uppströms liggande sjöar. Viktiga åtgärder för att förbättra 
kvaliteten i sjön har varit att ansluta enskilda avlopp till det kommunala nätet och rena 
dagvatten från större trafikleder och tätortsmark. Detta har gett positiva utslag i sjön 
men mycket arbete krävs innan Drevviken nått sitt naturliga tillstånd.  

3.2.4 Vattenskyddsområde 

Planområdet ingår inte i vattenskyddsområde för Östra Mälaren eller något annat 
vattenskyddsområde.  

3.2.5 Markavvattningsföretag och vattendomar 

Planområdet påverkar inte något markavvattningsföretag. Det finns inga kända 
vattendomar som berörs av planområdet.  

3.3 Markförutsättningar 

3.3.1 Geotekniska förutsättningar 

Information om markförhållanden har hämtats från SGU. Enligt jordartskartan består 
planområdet Nytorp 4:7 av glacial lera i öst och berg i väst, se Figur 3.7 nedan.  

 
Figur 3.7. Jordarter inom planområdet. Röda ytor markerar berg och gula ytor markerar områden med 
glacial lera. Planområdet är markerat med svart polygon (Källa: SGU) 
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Genomsläppligheten inom området bedöms vara låg för glacial lera och medelhög för 
berg vilket illustreras i Figur 3.8. 

 
Figur 3.8. Markens genomsläpplighet inom planområdet. Gröna ytor markerar områden med låg 
genomsläpplighet och gula ytor markerar områden med medelhög genomsläpplighet. Planområdet är markerat 
med svart polygon (Källa: SGU) 

3.3.2 Hydrogeologiska förutsättningar 

Information om befintliga grundvattennivåer och eventuell ras- och skredrisk saknas i 
dagsläget.  

3.3.3 Markföroreningar 

Information om eventuella markföroreningar har inte erhållits.  

3.4 Avrinningsområden och avvattningsvägar 

Idag avrinner i princip allt dagvattnet som hamnar på planområdet ytligt österut mot en 
befintlig gångstig (markeras med två parallella grå linjer öster om planområdesgränsen i 
Figur 3.9) eller söderut mot Mörtviksvägen. Figur 3.9 visar rinnriktning i terräng och i 
ledningar.  

 

Figur 3.9. Befintlig avrinning och dagvattenledningar 
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Befintliga dagvattenledningar finns i Trångsundsvägen (dimension 300 mm) och i 
gångstigen öster om planområdet (dimension 1 400 mm). Båda ledningarna leds norrut 
med självfall. Strax öster om det sydöstra hörnet av planområdesgränsen korsar en 
D300-ledning Mörtviksvägen. I underlaget är det oklart om denna ansluts till 
1 400-ledningen.  

I Mörtviksvägen observerades också en dagvattenbrunn under platsbesöket 2020-08-06, 
markerad som ”DB” i Figur 3.9, se även brunnen i Figur 3.10 nedan. Brunnen finns inte 
utmärkt i ledningsunderlaget men tar antagligen emot det dagvatten som rinner från 
planområdet mot Mörtviksvägen.  

 
Figur 3.10. Befintlig dagvattenbrunn i Mörtviksvägen längst ner till vänsteri bild. 
Vy mot Trångsundsvägen (Bild tagen 2020-08-06) 

3.5 Översvämningsrisker 

3.5.1 Närliggande ytvatten 

I och med att planområdet ligger relativt högt beläget utan närliggande ytvatten finns 
det ingen risk för översvämning orsakad av något närliggande vattendrag eller sjö.   

3.5.2 Eventuellt inrapporterade översvämningar 

Information har inte erhållits från Stockholm Vatten och Avfall eller Huddinge kommun 
om några kända problem med översvämningar inom planområdet eller bristande 
kapacitet i dagvattensystemet idag. 
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3.5.3 Kommunens skyfallskartering 

Enligt kommunens skyfallsmodellering, som tagits fram med hjälp av WSP (2018), finns 
det risk att området öster om planområdet översvämmas vid skyfall (se Figur 3.11 och 
Figur 3.12). I analysen har programmet MIKE 21, som är ett tvådimensionellt 
beräkningsprogram framtaget av DHI, använts.  

Skyfallsmodelleringen har utförts med en höjdmodell med en gridstorlek på 4×4 m. 
100-årsregnet har beskrivits som ett CDS-regn med en total varaktighet på 6 h, en total 
volym på 105,7 mm och en topp på regnet som pågår i 30 min med en volym på 
55,6 mm. 100-årsregnet har simulerats med en klimatfaktor på 1,25. Infiltrationen i 
marken beskrivs i skyfallsmodellen med hjälp av en infiltrationsmodul som beräknar 
infiltrationen baserat på ett antal parametrar. Utöver regnets utseende och 
infiltrationen i marken beskrivs hur snabbt vattnet rinner av på markytan med hjälp av 
differentiering av markens råhet. Dessutom har ett schablonavdrag gjorts för 
ledningsnätets kapacitet. 

I denna utredning redovisas resultaten från skyfallsmodellen som GIS-skikt för det 
maximala vattendjupet (Figur 3.11) och vattendjupet vid simulerings slut, det vill säga 
efter 6 h (Figur 3.12) (WSP, 2018). Resultaten visar att vattnet samlas i den östra delen 
av planområdet. Karteringen visar att vattendjupet vid skyfall kan stiga upp till 30-80 cm, 
med en minskad utbredning efter 6h.  

 
Figur 3.11. Kommunens skyfallskartering över max vattendjup (djup >30) vid ett 100-årsregn. Planområdet 
markerat med svart polygon. (Källa: GIS-underlag tillhandahölls från Huddinge kommun)  
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Figur 3.12. Kommunens skyfallskartering över vattendjup (djup >30) vid ett 100-årsregn efter 6 timmar. 
Planområdet markerat med svart polygon (Källa: GIS-underlag tillhandahölls från Huddinge kommun) 

En analys har gjorts för att ta reda på maximal vattenyta i lågpunkten. Som underlag har 
den höjdmodell som Huddinge använde i skyfallsmodelleringen samt resultatet från 
skyfallsmodellen använts. Analysen visar fluktuerande resultat på vattenytan i olika 
punkter, med nivåer från +27,86 till +28,61. De högre vattennivåerna har avlästs i några 
punkter i utkanten av lågpunkten medan flertalet värden ligger runt 28,0-28,1. I 
analysen upptäcktes att marknivån i två punkter bredvid varandra kan skilja ett tiotal 
centimeter medan vattendjupet är konstant, vilket troligtvis beror på den lågupplösta 
modellen (4x4m). Därför baseras rekommendationer kring lägsta golvnivå utifrån de 
vanligast förekommande värdena. 

3.5.4 SCALGO live 

SCALGO Live kan användas för att undersöka risker för översvämning och konsekvenser 
av skyfall. SCALGO Live är ett GIS-baserat verktyg som använder sig av Lantmäteriets 
höjddata med en upplösning om 2×2 meter. Modellen tar inte hänsyn till något 
ledningsnät eller infiltration och därmed är avrinningskoefficienten vid analys 1. Detta 
innebär att verktyget antar att allt regnvatten som landar på ytan rinner vidare, vilket 
gör att djupet på översvämningen kan vara överskattad. Modellen tar inte heller hänsyn 
till det dynamiska förloppet, dvs avrinningsvägar redovisas baserat på höjd men ingen 
hänsyn tas till råheten på ytmaterialet, inte heller till ledningssnät. Detta skapar en viss 
osäkerhet i de eventuella rinnvägar vattnet tar. Analysen ger dock översiktlig bild över 
översvämningssituationen.  

SMHI:s definition av skyfall är 50 mm/timme och därför har ett 50 mm regn studerats i 
analysen. Analysen har genomförts för två situationer, befintlig situation och framtida 
situation, dvs med planerad byggnad.   
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3.5.4.1 Befintlig situation 

Resultatet av befintlig situation vid 50 mm regn framgår i Figur 3.13. Figuren visar att 
östra delen av planområdet, som är lågt beläget, riskerar att översvämmas vid skyfall. 
Det största vattendjupet är ca 60-70 cm vid den sydöstra delen av planområdesgränsen, 
där den blå nyansen i figuren är mörkast. Maximal vattennivå är ca +27,84.  

 
Figur 3.13. Översvämmad yta för befintlig situation (djup > 20 cm) vid 50 mm 
regn. Plangränsen är markerad med svart linje 

3.5.4.2 Framtida situation 

För framtida situation har byggnaden lagts till i markmodellen genom att höja marken 
med 10 m där det nya LSS-boendet är planerat. Resultatet av framtida situation vid 
50 mm regn redovisas i Figur 3.14 nedan. Den nya byggnaden verkar i stort sett inte 
påverka flödesvägarna jämfört med befintlig situation, vilket innebär en likartad 
översvämningsbild.   

 
Figur 3.14 Översvämmad yta med hänsyn till ny byggnad (djup > 20 cm) vid 50 
mm regn. Plangränsen är markerad med svart linje 
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3.5.5 Jämförelse mellan resultaten 

Resultatet från kommunens GIS-underlag och SCALGO ser likartade ut för befintlig 
situation med en marköversvämning inom östra delen av planområdet. Dock ger 
simulering i MIKE 21 en bättre bild av verkligheten med tanke på att den tar hänsyn till 
både markens infiltrationskapacitet och ledningsnätets kapacitet, vilket gör att man kan 
se ett mindre vattendjup över tid. MIKE-simuleringen resulterar även i en högre maximal 
vattennivå i lågpunkten än SCALGO-analysen, där vattennivån baseras på tröskelnivån. 
Det kan därför vara rimligt att vattnet faktiskt stiger högre än vad resultatet från 
SCALGO visar. Läs vidare i kapitel 7 för förslag på framtida skyfallshantering.   

4 Dagvattenflöden och fördröjningsbehov 

4.1 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts för befintlig och framtida markanvändning enligt 
metodbeskrivningen i avsnitt 2.3.1.  

4.1.1 Befintliga flöden 

Tabell 4.1 visar resultatet av flödesberäkningarna för befintlig markanvändning (se Figur 
3.3). Reducerad area och avrinningskoefficienter enligt Tabell 3.1. Rinntiden är 
10 minuter. 

Tabell 4.1. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid 5-, 10-, 20- och 100-årsregn, utan 
klimatfaktor 

 5-årsflöde [l/s] 10-årsflöde [l/s] 20-årsflöde [l/s] 100-årsflöde [l/s] 

Skogsmark 3,5 4,4 5,5 38 

 

4.1.2 Framtida flöden 

Tabell 4.2 visar resultatet av flödesberäkningarna för framtida markanvändning enligt 
Figur 3.4 och reducerad area och avrinningskoefficienter enligt Tabell 3.2. Rinntiden är 
10 minuter.  

Tabell 4.2. Beräknade dagvattenflöden för planerad situation vid 5-, 10-, 20- och 100-årsregn med klimatfaktor 
1,25. Flöden redovisas även för 10-årsregn utan klimatfaktor 

 
5-årsflöde 
[l/s] 

10-årsflöde* 
[l/s] 

10-årsflöde 
[l/s] 

20-årsflöde 
[l/s] 

100-årsflöde 
[l/s] 

Takyta 7,3 7,4 9,2 12 22 

Asfalt 4,4 4,5 5,6 7,0 15 

Marksten 2,2 2,2 2,8 3,5 8,5 

Betongtrappa 0,3 0,3 0,3 0,4 0,9 

Gårdsyta 2,0 2,0 2,5 3,1 7,5 

Gräsyta 0,5 0,5 0,6 0,8 2,6 

Skogsmark 1,8 1,8 2,2 2,8 19 

TOTALT  18 19 23 29 76 
*Exklusive klimatfaktor 
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Vid en jämförelse mellan resultaten i Tabell 4.1 och Tabell 4.2 uppskattas 10-årsflödet, 
utan klimatfaktor, öka med ca 330 % utan fördröjande åtgärder. Vid jämförelse mellan 
befintligt 10-årsflöde utan klimatfaktor och framtida 10-årsflöde med klimatfaktor 
uppskattas flödet öka med ca 420 %. 

4.2 Fördröjningsbehov 

Enligt Huddinge kommuns checklista ska flödet för ett framtida klimatkompenserat 
10-årsregn inte öka jämfört med ett befintlig 10-årsflöde (se avsnitt 2.3.2). Det innebär 
att utflödet ska fördröjas till 4,4 l/s, vilket erfordrar en magasinsvolym inom 
planområdet på 15 m3. Det ger en specifik volym på 184 m3/hareducerad. Beräkningarna 
har utförts enligt formler och antaganden i avsnitt 2.3.2 och utgår från att magasinen 
förses med strypt utlopp. Erforderlig volym föreslås delas upp på olika anläggningar, 
vilket beskrivs under avsnitt 6.3.  

5 Föroreningsberäkningar 
Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts i databasen StormTac för totala 
föroreningskoncentrationer och föroreningsmängder i dagvattnet från planområdet före 
och efter exploatering. Koncentrationerna och mängderna redovisas i Tabell 5.1 
respektive Tabell 5.2 som planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten. De 
markanvändningar som använts i beräkningarna återfinns i Tabell 3.1 för befintlig 
markanvändning och i Tabell 3.2 för framtida markanvändning. 

Beräkningar har utförts för StormTac:s 10 standardämnen (se avsnitt 2.3.3). Påverkan 
från tributyltenn (TBT) och antracen (ANT), som ej uppnår god status i Drevviken, har 
lagts till. Halterna av polybromerade difenyletrar (PBDE), kvicksilver (Hg) och 
perfluoroktansulfon (PFOS) överskrids också i recipienten men i och med att PFOS inte 
finns med i StormTac och PBDE och Hg överskrids i alla Sveriges vattenförekomster, 
samt har osäkra data i StormTac, inkluderas dessa ämnen inte i beräkningarna. 

Tabell 5.1. Föroreningshalter (µg/l) före och efter exploatering. Halter som överskrider de för befintlig situation 
är rödmarkerade 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) µg/l 16 120 

Kväve (N) µg/l 290 1 300 

Bly (Pb) µg/l 2,5 4,1 

Koppar (Cu) µg/l 4,8 12 

Zink (Zn) µg/l 12 28 

Kadmium (Cd) µg/l 0,085 0,38 

Krom (Cr) µg/l 1,5 4,0 

Nickel (Ni) µg/l 2,4 3,8 

Suspenderad substans (SS) µg/l 12 000 34 000 

Bens(a)pyren (BaP) µg/l 0,0039 0,011 

Antracen (ANT) µg/l 0,0034 0,0090 

Tributyltenn (TBT) µg/l 0,0015 0,0018 
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Tabell 5.2. Föroreningsmängder (kg/år) före och efter exploatering. Mängder som överskrider de för befintlig 
situation är rödmarkerade 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 0,0041 0,077 

Kväve (N) kg/år 0,081 0,86 

Bly (Pb) kg/år 0,00095 0,0027 

Koppar (Cu) kg/år 0,0018 0,0079 

Zink (Zn) kg/år 0,0045 0,018 

Kadmium (Cd) kg/år 0,000033 0,00025 

Krom (Cr) kg/år 0,00059 0,0026 

Nickel (Ni) kg/år 0,00091 0,0026 

Suspenderad substans (SS) kg/år 4,6 22 

Bens(a)pyren (BaP) kg/år 0,0000001 0,0000069 

Antracen (ANT) kg/år 0,0000013 0,0000059 

Tributyltenn (TBT) kg/år 0,00000056 0,0000012 

Efter exploatering enligt föreslagen planskiss kommer samtliga undersökta ämnen i 
dagvattnet öka avseende både mängder och halter.  

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Dagvattenhanteringen ska följa de riktlinjer som beskrivs i Huddinge kommuns 
dagvattenstrategi. Det innebär i första hand att uppkomsten av dagvatten ska minimeras 
genom att välja ytbeläggningar som kan infiltrera vatten. Vidare premieras LOD och 
öppna lösningar, se punkter från strategin i avsnitt 2.2. 

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftiga regn kommer vattnet inte kunna avledas tillräckligt snabbt via 
dagvattensystemet. Då måste området vara höjdsatt så att vattnet avrinner från 
byggnaderna mot områden som kan översvämmas utan skador på byggnader. Svenskt 
Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 
marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år.  

6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller 
miljöskadliga ämnen väljas. Kända material som avger föroreningar är exempelvis 
takbeläggning, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt 
innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Planen bör därför inte 
föreskriva material som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen, som exempelvis koppar- och 
zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som satts upp av branschorganisationer 
såsom BASTA eller Byggvarubedömningen.  
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6.2 Dagvattenlösningar 

Nedan presenteras principen för dike, växtbädd och underjordiskt makadammagasin, 
som är de lösningar som föreslås för att ta hand om dagvattnet från planområdet. En 
beskrivning av föreslaget system för att ta hand om dagvatten inom detaljplanen följer 
under avsnitt 6.3.  

6.2.1 Makadamdike 

Genom att höjdsätta marken så att avrinningen sker mot makadamdiken kan dagvatten 
från hårdgjorda ytor tas omhand på ett effektivt sätt. De anläggs genom att ett 0,5-1 m 
djupt dike fylls med makadam. På botten brukar en dräneringsledning placeras, som 
sedan ansluts till det kommunala dagvattennätet. Det översta lagret ska vara 
genomsläppligt, se Figur 6.1.  

 
Figur 6.1. Typsektion över ett infiltrationsdike med makadam och dränrör (Stockholm Vatten och Avfall) 

6.2.2 Växtbädd 

Växtbäddar används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från hårdgjorda ytor 
samtidigt som de kan bidra med grönska och biologisk mångfald. De är dessutom 
estetiskt tilltalande. Växtbäddar byggs upp så att dagvatten kan magasineras under en 
kort tid i samband med kraftiga regn.  

Växterna i en växtbädd bör anpassas till områdets förutsättningar och vegetationen kan 
bestå av gräs, buskar, träd, örter etc. Med en välkomponerad växtmix erhålls en 
växtbädd som fyller en teknisk funktion samtidigt som den medför estetiska och 
miljömässiga mervärden. Ytterligare fördelar med växtbäddar är växternas förmåga att 
avdunsta vatten. Figur 6.2 visar en principskiss över en växtbädd.  
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Figur 6.2. Principskiss av växtbädd (Stockholm Vatten och Avfall) 

Växtbäddarna kan anläggas nedsänkta i marken eller upphöjda enligt Figur 6.3. Om 
underliggande jordlager har en begränsad infiltrationskapacitet ska växtbäddarna förses 
med en dränering som ansluts till en dagvattenledning som kopplas till befintligt 
dagvattensystem. Ledningen bör ha en liten dimension för att fördröja dagvattnet men 
den ska säkerställa att vattnet kan dräneras inom 48 timmar. Det bör även installeras en 
bräddledning eller brunn för att undvika översvämning i växtbädden vid kraftigare regn. 

 
Figur 6.3. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova, 2014) 

Vid anläggning av växtbäddar i gata är det viktigt att de utformas så att vatten kan ledas 
in i växtbädden via exempelvis en nedsänkt kantsten eller speciella brunnar, se exempel 
i Figur 6.4. Växtbädden bör förses med försedimentering. 

 
Figur 6.4. Öppning i kantsten, inlopp till växtbädd (Waterbydesign, 2014)  
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6.2.3 Makadammagasin 

Makadammagasin eller krossmagasin är underjordiska magasin som fördröjer och till 
viss del renar dagvatten genom att vattnet infiltrerar ner genom magasinsmediet. 
Magasinet består av grovt material, till exempel makadam, som kan antas ha en 
porositet på 30 %. Dagvattnet leds in till magasinet genom en brunn eller 
dagvattenledning där det sedan fördelas över magasinet via en spridningsledning. Är 
infiltrationsförmågan i marken låg kan magasinet kläs med geotextil. Magasinet 
dräneras då med en dränledning i botten. En bräddledning bör anslutas för att leda bort 
vatten vid stora regn. Leds vattnet via stuprör direkt till magasinet behövs en lövrens. 
Dagvatten från hårdgjorda ytor avleds först till dagvattenbrunn med sandfång. 

Drift och underhåll av ett makadammagasin innefattar kontroller av ledningar och 
brunnar. Dessa kan också behöva rensas. Efter en tid kommer magasinsmediet behöva 
bytas ut för att porvolymen har täppts till. SVOA uppskattar att magasinet fungerar i 
25-50 år men livslängden kan vara kortare om underhållet är bristfälligt.  

6.3 Föreslagen dagvattenhantering 

Planområdet har delats upp i område A, B, C och D enligt Figur 6.5 för att visa vilket 
dagvatten som kan ledas till respektive anläggning samt ungefärlig storlek och förslag på 
placering av lösningarna. 

 
Figur 6.5. Föreslaget dagvattensystem 
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I och med att det idag är naturmark på området ökar föroreningsmängderna i 
dagvattnet mycket efter genomförande av planen. För att öka reningseffekten föreslås 
att anläggningarna seriekopplas genom att leda det renade dagvattnet från respektive 
delområde till ett underjordiskt makadammagasin innan anslutning till det kommunala 
dagvattennätet. Genom seriekoppling renas dagvattnet i två steg vilket ger en bättre 
reningseffekt eftersom olika typer av anläggningar renar olika föroreningar olika 
effektivt. Anläggningarna kan med andra ord komplettera varandra. I avsnitt 6.3.1-6.3.4 
beskrivs föreslaget system per delområde.   

Infiltrationsmöjligheterna i marken bedöms, baserat på SGU:s kartunderlag, som dåliga 
och därför föreslås överskottsvatten samlas upp i en dagvattenledning som ansluts till 
SVOA:s samlingsledning. Det saknas en dagvattenservis till fastigheten idag men 
förslagsvis anläggs en sådan från 1 400-ledningen till det nordöstra hörnet av 
fastigheten.  

6.3.1 Område A 

Inom område A föreslås ett makadamdike fördröja dagvattnet från den bergiga 
skogsmarken samt från gårdsytan enligt Figur 6.6. Diket placeras lämpligen ovanför 
tänkt stödmur. 

 
Figur 6.6. Åtgärd område A 

På ytan föreslås gräs planteras för att öka reningseffekten. Renat dagvatten samt 
överskottsvatten leds vidare till ett underjordiskt makadammagasin, som kan ses i  
Figur 6.7, för ytterligare rening. 

En del av dagvattnet från skogsmarken kommer inte att rinna mot diket utan rinner som 
idag direkt ut mot Mörtviksvägen. I figuren ovan är den del av skogsmarken som inte 
leds till någon anläggning streckad. Den uppskattade volymen i diket tar ändå hänsyn till 
detta vatten, varpå volymen vatten från dessa ytor är inkluderad i de 3 m3 som erfordras 
för att fördröja ett 10-årsregn. 
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Reningseffekten framgår av Tabell 6.1. 

Tabell 6.1. Reningseffekt i föreslaget makadamdike 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP ANT TBT 

82% 66% 79% 65% 81% 54% 54% 37% 74% 46% 62% 65% 

Diket fungerar även som en barriär som förhindrar att dagvatten från de högre liggande 
ytorna rinner ner och belastar ytan med marksten närmast byggnaden.  

6.3.2 Område B 

Område B, som markeras i Figur 6.7 utgörs av större delen av takytan som lutar västerut 
samt ytan närmast intill byggnaden, som i denna utredning antagits anläggas med 
marksten. Vattnet från dessa ytor föreslås ledas via stuprör och dagvattenbrunnar till ett 
underjordiskt makadammagasin. Erforderlig fördröjningsvolym är 3,2 m3, vilket kräver 
ca 11 m3 makadam om porvolymen i materialet är 30 %. Dock föreslås magasinsvolymen 
utökas för att kunna rena dagvattnet från område A, C och D i ett andra steg. För 
maximal reningseffekt av fosfor krävs enligt StormTac en total volym om 59 m3, vilket 
gör att magasinet tar upp en yta om 59 m2 om det är 1 m djupt.  

 
Figur 6.7. Åtgärd område B 

Reningseffekten framgår av Tabell 6.2. Beräkningen inkluderar renat dagvatten från 
område A, C och D. 

Tabell 6.2. Reningseffekt i föreslaget makadammagasin 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP ANT TBT 

37% 51% 70% 22% 56% 50% 39% 13% 47% -33%* 55% 42% 
*Negativ reningseffekt beror på parametern Minsta möjliga utloppshalt i StormTac 



 

Sida 24 av 30 

 

6.3.3 Område C 

Område C inkluderar takytan som lutar österut, norra delen av takytan som lutar 
västerut samt gårdsytan, cykelparkeringen och en del av naturmarken i norra delen av 
planområdet, se Figur 6.8. För att fördröja ett framtida klimatkompenserat 10-årsregn 
till ett befintlig 10-årsregn från dessa ytor erfordras en volym om 4,8 m3. Ett förslag, för 
att öka reningseffekten, är att fördröja vattnet i en eller flera nedsänkta växtbäddar. 
Anläggningens yta har valts till 10 % av reducerad area vilket gör att den upptar 25 m2. 
Tillgänglig volym för fördröjning är då 11 m3. Renat dagvatten samt överskottsvatten 
leds vidare till det underjordiska makadammagasin som pekas ut i Figur 6.7. 

 
Figur 6.8. Åtgärd område C 

Placering och utformning av växtbäddarna beror på projekterad marklutning och 
utformning av gården. Om takdagvattnet inte kan ledas till växtbäddar via rännor 
föreslås att anläggningarna placeras intill husfasaden så att takvatten kan ledas via 
stuprör direkt till den förhöjda bädden.  

Reningseffekten framgår av Tabell 6.3. 

Tabell 6.3. Reningseffekt i föreslagen växtbädd 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP ANT TBT 

80% 70% 81% 61% 86% 84% 60% 49% 69% 68% 70% 70% 

6.3.4 Område D 

Dagvattnet inom område D är det vatten som är mest förorenat i och med att en stor del 
kommer från parkeringsytan och den körbara ytan (Figur 6.9). Som åtgärd föreslås 
därför en växtbädd för att nå hög reningseffekt. Inom området finns även en trappa och 
en takyta. Dagvattnet från naturmarken i sydöstra hörnet leds inte till den föreslagna 
anläggningen men den volym som beräknats behöva fördröjas från ytan kompenseras i 
växtbädden.  
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Figur 6.9. Åtgärd område D 

Total erforderlig volym för att inte öka flödet har uppskattats till 4,3 m3. Anläggningens 
yta utgör 10 % av reducerad area vilket gör att den upptar 21 m2. Tillgänglig volym för 
fördröjning är då 5,9 m3. 

Renat dagvatten samt överskottsvatten leds vidare till det underjordiska 
makadammagasin som kan ses i Figur 6.7, innan anslutning till det kommunala 
dagvattensystemet. Sammanlagd reningseffekt redovisas i Tabell 6.2 och 
reningseffekten i växtbädden framgår av Tabell 6.4. 

Tabell 6.4. Reningseffekt i föreslagen växtbädd 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP ANT TBT 

84% 70% 93% 85% 91% 75% 70% 80% 95% 86% 70% 70% 

6.4 Kostnadsuppskattning 

I detta avsnitt uppskattas kostnader för anläggning och underhåll av de olika föreslagna 
lösningarna.  

Anläggning av en nedsänkt växtbädd kostar ca 3 500 kr/m3 magasinsvolym vatten (WRS, 
2016). Kostnaden för skötsel av en växtbädd bedöms vara jämförbar med kostnaden för 
att sköta en robust perennplantering, vilket i Stockholm ligger på mellan 12-35 kr/m2 
och år. I denna utredning beräknas den årliga kostnaden vara 24 kr/m2.  

Anläggning av ett makadamdike kostar enligt Göteborgs stad (2015) 
ca 1 000-2 500 kr/m. Detta gäller ett 1 m brett och 0,5 m djupt dike. I denna utredning 
beräknas kostnaden med ett medelvärde, 1 750 kr/m. Den årliga skötselkostnaden 
uppskattas för ett infiltrationsdike i parkmiljö vara ca 3 kr/m2. 

Anläggning av ett makadammagasin med infiltration kostar enligt Göteborgs stad (2015) 
ca 1 000-1 500 kr/m3. Underhåll inkluderar kontroll samt rensning av sandfång (vid 
inlopp) och brunnar (vid utlopp) minst en till två gånger årligen. Tömningskostnaden 
ligger på ca 1 000 kr för mindre brunnar (SEVAB, 2018) och den totala årliga 
skötselkostnaden är då uppskattad till 2 000 kr för ett makadammagasin.  
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Tabell 6.5 ger en uppskattning av vad de föreslagna åtgärderna kostar att anlägga och 
underhålla.   

Tabell 6.5. Kostnadsuppskattning för anläggning och underhåll av föreslagna åtgärder. Kostnaderna är 
ungefärliga 

Anläggning 
Anläggnings-
kostnad 

Anläggningens 
längd [m] 

Fördröjnings-
volym [m3] 

Anläggningsyta 
[m2] 

Total 
anläggnings-
kostnad [kr] 

Årlig 
skötselkostnad 
[kr/år] 

Nedsänkt 
växtbädd 3 500 kr/m3 - 17 46 59 500 1 104 

Makadam-
dike 1 750 kr/m 20 3 14 35 000 42 

Makadam-
magasin 1 250 kr/m3 - 18 59 22 500 2 000 

TOTALT - - 38 119 117 000 3 146 

6.5 Föroreningsberäkningar efter rening 

De dagvattenlösningar som rekommenderas i avsnitt 6.3 används i detta kapitel för 
översiktliga beräkningar av planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till Drevviken. 
Tabell 6.6 och Tabell 6.7 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 
föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder inom planområdet. Beräkningarna har 
utförts i StormTac. 

Tabell 6.6. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 
dagvattenåtgärder. Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 
dagvattenhantering Reduktion (%)* 

Fosfor (P) µg/l 16 28 -75 

Kväve (N) µg/l 290 350 -20 

Bly (Pb) µg/l 2,5 0,28 89 

Koppar (Cu) µg/l 4,8 3,7 23 

Zink (Zn) µg/l 12 3,9 68 

Kadmium (Cd) µg/l 0,085 0,072 15 

Krom (Cr) µg/l 1,5 1,0 33 

Nickel (Ni) µg/l 2,4 1,5 38 

Suspenderad substans (SS) µg/l 12 000 4 100 66 

Bens(a)pyren (BaP) µg/l 0,0039 0,0050 -28 

Antracen (ANT) µg/l 0,0034 0,0017 50 

Tributyltenn (TBT) µg/l 0,0015 0,00050 67 
*Reducering från befintlig situation till framtida situation med föreslagen dagvattenhantering 
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Tabell 6.7. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 
dagvattenåtgärder. Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 
dagvattenhantering Reduktion (%)* 

Fosfor (P) kg/år 0,0041 0,019 -360 

Kväve (N) kg/år 0,081 0,24 -196 

Bly (Pb) kg/år 0,00095 0,00019 80 

Koppar (Cu) kg/år 0,0018 0,0025 -39 

Zink (Zn) kg/år 0,0045 0,0026 42 

Kadmium (Cd) kg/år 0,000033 0,000048 -45 

Krom (Cr) kg/år 0,00059 0,00067 -13 

Nickel (Ni) kg/år 0,00091 0,0010 -10 

Suspenderad substans (SS) kg/år 4,6 2,7 41 

Bens(a)pyren (BaP) kg/år 0,0000001 0,0000034 -3 300 

Antracen (ANT) kg/år 0,0000013 0,0000012 8 

Tributyltenn (TBT) kg/år 0,00000056 0,00000034 19 
*Reducering från befintlig situation till framtida situation med föreslagen dagvattenhantering 

Koncentrationen av de flesta föroreningarna har reducerats och understiger dagens 
halter efter rening. De ämnen som inte minskar är fosfor, kväve och BaP. I StormTac har 
parametern Minsta möjliga utloppshalt från makadammagasinet begränsat 
reningseffekten för BaP, som är högre i utloppsvattnet (0,005 µg/l) än i inloppsvattnet 
(0,004 µg/l). Utloppshalten kan i verkligheten inte vara högre än inloppshalten om det 
inte finns en källa för BaP, utan detta resultat är beror alltså på en begränsning i 
StormTac.  

Belastningen av nästan alla ämnen överskrider dagens mängder i kg/år förutom bly, zink 
suspenderad substans, antracen och tributyltenn. Detta beror på att planområdets 
hårdgöringsgrad ökar från befintlig naturmark, vars föroreningsmängd är försumbar i 
dagsläget.  

För att öka reningseffekten föreslås att anläggningarna seriekopplas med ett 
makadammagasin innan vattnet leds vidare till Drevviken. Makadammagasinet renar 
dagvattnet i ett sista steg enligt Tabell 6.2. Makadammagasin renar främst suspenderad 
substans och partikelbundna föroreningar genom sedimentation medan växtbäddar, 
som föreslagits som första reningssteg, kan fånga upp partikelbundna föroreningar men 
även avskilja lösta föroreningar. Rening av löst fosfor i en växtbädd beror till stor del på 
det filtermaterial som väljs. Om fosforrening eftersträvas bör ett filtermaterial med låg 
fosforhalt och lägre andel finsedimemt väljas. En högre reningseffekt av kväve kan 
uppnås genom att skapa en vattenmättad zon i anläggningen. Ytterligare åtgärder för att 
reducera föroreningsbelastningen är att minska avrinningen genom att exempelvis 
anlägga fler gräsytor och minska storleken på de asfalterade ytorna.  

Det finns även en osäkerhet i vissa ämnens schablonvärden, bland annat ANT och TBT, 
vars statistik är bristfällig.  
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6.6 Flöden efter fördröjning 

I Tabell 6.8 redovisas uppskattade flöden för befintlig situation samt planerad situation. 
Flödena redovisas utan och med fördröjning enligt fördröjningskravet (15 m3) samt med 
fördröjning efter reningsbehovet (38 m3).  

Tabell 6.8. Flöden med och utan dagvattenåtgärd för 10-årsregn och 20-årsregn med och utan klimatfaktor 

 Fördröjningsvolym [m3] 10-årsflöde [l/s] 10-årsflöde [l/s] 20-årsflöde [l/s] 

Befintlig situation 0 4,4* 4,4* 5,5* 

Planerad situation 
utan fördröjning 0 19* 23** 29** 

Planerad situation 
med fördröjning 

15 2,4* 4,6** 8,2** 

Planerad situation 
med fördröjning 

38 0,2* 0,6** 1,0** 

*Flöde exklusive klimatfaktor 
**Flöde inklusive klimatfaktor 1,25 

Resultaten i tabellen visar att framtida 10- och 20-årsflöde, inklusive klimatfaktor, 
reduceras under befintligt 10-årsflöde med fördröjning av 38 m3. 

7 Skyfallshantering  
Enligt SCALGO-analysen och kommunens skyfallsmodellering är den identifierade 
översvämmade ytan en lågpunkt i förhållande till närliggande fastigheter samt vägar, 
vilket gör att vatten kommer samlas på marken vid skyfall och stiga upp till tröskelnivån. 
Planområdet påverkar inte vattnets huvudsakliga flödesväg ut från lågpunkten, vilket 
enligt SCALGO är norrut över Trångsundsvägen. Vattnet kan därmed fortsätta samma 
rinnväg som idag även efter exploatering. 

Baserat på SCALGO och Huddinges skyfallsmodellering finns det största vattendjupet vid 
planområdesgränsen, som ligger ca 12 meter från framtida byggnad. För att undvika 
skador på byggnaden och att vatten rinner in i entréer är det viktigt med en genomtänkt 
höjdsättning och att marken ges en tillräcklig lutning från fasaden. Rekommenderat är 
en lutning på 1:20 de första 3 m från bygganden. Baserat på resultaten från Huddinge 
kommuns skyfallsmodellering rekommenderas även en lägsta golvnivå över +28,1 m.   

8 Slutsats och rekommendationer 
Totalt krävs en magasinvolym på 15 m3 för att inte öka befintligt flöde från planområdet, 
vilket är kravet enligt kommunens dagvattenstrategi. Fördröjning föreslås genom bland 
annat ett krossdike för att fördröja dagvattnet från uppströms liggande skogsmark samt 
gårdsytan. Diket fungerar även som ett avskärande dike. Växtbäddar föreslås för 
omhändertagande av takdagvatten från takytan som vetter österut samt anslutande 
uteplats. Dagvatten från parkeringsytan och den körbara ytan föreslås fördröjas i en 
separat växtbädd. För att reducera föroreningsbelastningen föreslås ett underjordiskt 
makadammagasin seriekopplas efter ovannämnda anläggningar. Magasinet tar även 
hand om avrinningen från takytan som vetter västerut. Total fördröjnings- och 
reningsvolym med hänsyn till reningseffekten har uppskattats till 38 m3.  
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För att nå nivåer lägre än de befintliga för samtliga ämnen krävs omfattande rening då 
föroreningsbelastningen från befintlig naturmark är väldigt liten. Ett flertal av ämnena 
har nått maximal reningseffekt i StormTac med föreslagna åtgärder vilket innebär att 
halterna är för låga för att ytterligare rening ska kunna uppnås. Möjligheten att nå MKN 
påverkas därför av byggnationen, då föroreningsmängder ökar jämfört med dagens 
utsläpp från planområdet. Planområdet utgör dock en mycket liten del av Drevvikens  
avrinningsområde, så planområdets totala inverkan på recipienten bör ses som 
försumbar. Ska halterna ändå reduceras till under dagens nivå behövs ytterligare 
åtgärder, så som att minska andel hårdgjorda ytor för att minimera dagvattenflöden 
som genereras efter exploatering.  

Det föreligger översvämningsrisk vid planområdets östra gräns då det är en lågpunkt 
idag. Lågpunkten bör reserveras som en yta som fortsatt tillåts översvämmas vid skyfall. 
I samband med detaljplanen bör höjdsättningen anpassas så att lutningen är tillräcklig 
från byggnaden och den lägsta färdiga golvnivån rekommenderas ligga över +28,1 m. 

8.1 Förslag på vidare utredningsarbete 

 Hydrogeologiska och geotekniska uppgifter saknas föra att bedöma 
förutsättningarna för infiltration, ras- och skredrisk mm.  

 En miljöteknisk markundersökning saknas som redovisar eventuella 
markföroreningar på området. 
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